

Заказчик

МАУ "Централизованная клубная система Вагайского района"

(наименование организации)

"Утвержден" «14» июля 2020 г.

Сводный сметный расчет, в сумме 474,83 тыс. руб.

В том числе возвратных сумм тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

2020 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Разработка проектной документации на капитальный ремонт конструктивных элементов здания (объекта) Тукузский СДК
по адресу: Тюменская область, Вагайский район, с. Тугуз, ул. Школьная, д. 4

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 01.01.2000 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строитель- ных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка площадок(территории) капитального ремонта							
1	01-01-01	Демонтажные работы	8,49				8,49
		Итого по Главе 1. "Подготовка площадок(территории) капитального ремонта"	8,49				8,49
Глава 2. Основные объекты							
2	02-01-01	Общестроительные работы по ремонту здания ДК	427,67				427,67
		Итого по Главе 2. "Основные объекты"	427,67				427,67
Глава 5. Благоустройство и озеленение территории							
		Итого по Главам 1-5	436,16				436,16
Глава 6. Временные здания и сооружения							
3	ГСНр-81-05-01-2001 п.1.2	Временные здания и сооружения, общественные здания - 1,2%	5,23				5,23
		Итого по Главе 6. "Временные здания и сооружения"	5,23				5,23
		Итого по Главам 1-6	441,39				441,39
Глава 7. Прочие работы и затраты							

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого по Главам 1-7	441,39				441,39
Глава 9. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы							
4	договор №1/2019 от 19.11.19	Проектно-изыскательские работы				22,62	22,62
5	Договор № 42 от 2020г	Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости				1,51	1,51
	Итого по Главе 9. "Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы"					24,13	24,13
	Итого по Главам 1-9		441,39			24,13	465,52
Непредвиденные затраты							
6	МДС 81-35.2004 п.4.96	Непредвиденные затраты для объектов социальной сферы - 2%	8,83			0,48	9,31
	Итого "Непредвиденные затраты"		8,83			0,48	9,31
Налоги и обязательные платежи							
	Итого по сводному расчету		450,22			24,61	474,83

Руководитель проектной организации: _____ А.С.Семенов
(должность, подпись, расшифровка)

Главный инженер проекта: _____ Т.Н.Кремлева
(должность, подпись, расшифровка)

Составил: инженер-сметчик _____ Ключева Е.А.
(должность, подпись, расшифровка)

Заказчик: _____
(должность, подпись, расшифровка)

