	Краевое государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
«Красноярский колледж олимпийского резерва»


ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении ценового запроса в электронном магазине, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства 
на разработку проектно–сметной документации по комплексному благоустройству части земельного участка 24:50:0300290:79 (парк «Добрый» и Зона отдыха), по адресу: г. Красноярск, остров Отдыха, 15. 

	Способ процедуры закупки
	Ценовой запрос в электронном магазине, неконкурентный способ.

	Правовое обоснование
	В соответствии с Положением о закупке Заказчика.

Способ закупки не является формой проведения торгов и его проведение не регулируется статьями 447-449 части 1 Гражданского кодекса Российской Федерации.  

Закупка не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057-1061 части 2 Гражданского кодекса Российской Федерации. Закупка не накладывает на Заказчика обязательств по заключению договора с победителем данной закупки или иным Участником.

	Участники закупки 
	Субъекты малого и среднего предпринимательства.

	Наименование заказчика, адрес
	Наименование: краевое государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Красноярский колледж олимпийского резерва»

Место нахождения: 660064, Красноярский край, город Красноярск, остров Отдыха, соор. 15 А
Почтовый адрес: 660064, Красноярский край, город Красноярск, остров Отдыха, соор. 15 А
Ответственное должностное лицо заказчика: Тибекин Виталий Анатольевич
Номер контактного телефона: 8 (391) 222-6-500
Адрес электронной почты: yurist@kkor24.ru

	Предмет договора
	Разработка проектно–сметной документации по комплексному благоустройству части земельного участка 24:50:0300290:79 (парк «Добрый» и Зона отдыха), по адресу г. Красноярск, остров Отдыха, 15

	Описание объекта закупки, количество товара 
	Описание объекта закупки и информация о количестве товара указана в Техническом задании (Приложение № 1 к извещению)

	Место поставки, выполнения работ, оказания услуг
	Место выполнения работ: Красноярский край, г. Красноярск, остров Отдыха, 15. (земельный участок 24:50:0300290:79)

	Начальная (максимальная) цена договора
	2 047 000,00 (Два миллиона сорок семь тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (если предусмотрен).

	Обоснование начальной (максимальной) цены договора с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей)
	В цену настоящего Договора включены все расходы Подрядчика, необходимые для выполнения им своих обязательств по настоящему Договору в полном объеме 
и надлежащего качества, в том числе все подлежащие к уплате налоги, сборы и другие обязательные платежи, страхование, сертификацию и другие расходы, связанные 
с выполнение работ по настоящему Договору, в том числе оплата работ органам экспертизы при проведении экспертной оценки сметного раздела.



	Место и срок подачи заявок
	Дата начала подачи заявок –19.06.2024 г. с момента размещения извещения. 

Дата окончания срока подачи заявок – 20.06.2024г. 17:00 (время местное Заказчика)

	Размещение информации о закупке
	На сайте электронной торговой площадке ЭТП «Торги – онлайн» http://etp.torgi-online.com (далее также – ЭТП).

	Порядок предоставления информации о закупке
	На сайте электронной торговой площадке ЭТП «Торги – онлайн» http://etp.torgi-online.com (далее также – ЭТП), документация находится в открытом доступе, начиная с даты размещения.

Документация предоставляется бесплатно. 


	Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в закупке, подведение итогов процедуры закупки
	Рассмотрение заявок и подведение итогов процедуры закупки состоится 21.06.2024г. в 09:00 (время местное Заказчика)

660064, Красноярский край, город Красноярск, остров Отдыха, соор. 15 А 

	Условия поставки, выполнения работ, оказания услуг
	В соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1)
и проектом договора (Приложение № 2)

	Срок поставки, выполнения работ, оказание услуг
	Срок выполнения работ: 
В соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к извещению) и проектом договора (Приложение №2 к извещению).

	Срок и условия оплаты
	В соответствии с проектом договора (Приложение № 2)

	Обоснование цены договора
	Приложение № 3 (Прикреплено отдельными файлом)



	Требования к качеству товара, выполняемым работам, оказываемым услугам
	Приведены в приложении №1 к извещению «Техническое задание».

	Требования к гарантийному сроку на товар, выполняемые работы, оказываемые услуги
	Приведены в приложении №1 к извещению «Техническое задание».

	Требования к Участнику процедуры закупки
	Участник закупки должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения договора по результатам процедуры закупки, а также соответствовать следующим требованиям, предъявляемым к участникам закупки:

1)
соответствие требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Положением, к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки;
2)
участник закупки - юридическое лицо не находится в процессе ликвидации;
3)
в отношении участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя не выносилось судебных решений о признании несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;
4)
неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;
5)
отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Данное требование не распространяется на суммы, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах);
6)
отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;
7)
непривлечение участника закупки - юридического лица в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;
8)
отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18.07.2011 г. N 223-ФЗ;
9)
отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";
10)
отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов;
11)
участник закупки не является офшорной компанией;
12)
отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации;
Указанные в настоящем разделе требования предъявляются в равной мере ко всем участникам закупок.

	Документы, входящие в состав заявки на участие в закупке, включая перечень документов, представляемых участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям
	Заявка должна содержать следующие сведения и документы:

-
согласие участника на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных извещением (документацией) и не подлежащих изменению по результатам проведения закупки в электронной форме, в том числе:
-
наименование, место нахождения, почтовый адрес, номер контактного телефона и ИНН участника (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица);
-
копии учредительных документов участника закупок (для юридических лиц) или копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);
-
полученную не ранее чем за два месяца до дня размещения на Официальном сайте извещения выписку из единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица) или выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя), копии документа, удостоверяющих личность (для физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя;
-
документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупки;
-
документ (декларацию) о соответствии участника закупки следующим требованиям:
1)
соответствие требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Положением, к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки;
2)
участник закупки - юридическое лицо не находится в процессе ликвидации;
3)
в отношении участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя не выносилось судебных решений о признании несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;
4)
неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;
5)
отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Данное требование не распространяется на суммы, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах);
6)
отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;
7)
непривлечение участника закупки - юридического лица в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;
8)
отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18.07.2011 г. N 223-ФЗ;
9)
отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";
10)
отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов;
11)
участник закупки не является офшорной компанией;
12)
отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации;
-
копия решения об одобрении или о совершении крупной сделки, если требование о необходимости такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица (в том числе, если крупной сделкой для участника является внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие либо обеспечения исполнения договора);


	Порядок внесения изменений в извещение о проведении процедуры
	Заказчик вправе отказаться от проведения ценового запроса в любое время до заключения договора. Заказчик не несет при этом никакой ответственности перед любыми физическими и юридическими лицами, которым такое действие может принести убытки. Соответствующее уведомление размещается в электронном магазине.

Заказчик вправе не учитывать ценовое предложение участника, а также отказаться от заключения договора с участником, информация о котором включена в реестры недобросовестных поставщиков.

	Критерии оценки заявок на участие в закупке
	Цена договора 

Победителем в проведении ценового запроса в электронном магазине признается участник, подавший заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в извещении, и в которой указана наиболее низкая цена товаров, работ, услуг. 

При предложении наиболее низкой цены товаров, работ, услуг несколькими участниками победителем признается участник закупки, заявка которого поступила ранее заявок других участников закупки.

	Рассмотрение заявок
	Заказчик в течении одного рабочего дня, рассматривает заявки на соответствие их требованиям, установленным в извещении.

Заказчик не рассматривает и отклоняет заявки, если они не соответствуют требованиям, установленным в извещении о проведении закупки.

	Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке
	Результаты рассмотрения заявок оформляются протоколом, в котором содержатся сведения:

1) дата подписания протокола;

2) количество поданных заявок на участие в закупке, а также дата и время регистрации каждой такой заявки;

3) порядковые номера заявок на участие в закупке участников закупки в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора, включая информацию о ценовых предложениях. Заявке на участие в закупке в которой содержатся лучшие условия исполнения договора, присваивается первый номер. В случае, если в нескольких заявках на участие в закупке содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в закупке, которая поступила ранее других заявок на участие в закупке, содержащих такие же условия;

4) результаты рассмотрения заявок на участие в ценовом запросе.

	Адрес электронной площадки в сети Интернет
	http://etp.torgi-online.com


Приложения: 

1. Приложение № 1 «Техническое задание» 

2. Приложение № 2 «Проект Договора»
3. Приложение № 3 «Обоснование НМЦД»
Приложение №1 к Извещению
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Разработка проектно–сметной документации по комплексному благоустройству части земельного участка 24:50:0300290:79 (парк «Добрый» и Зона отдыха), по адресу: г. Красноярск, остров Отдыха, 15. 

	№ п/п
	Перечень основных данных и требований
	Основные данные и требования

	1
	Основания для проектирования
	Договор и Техническое задание

	2
	Наименование объекта проектирования
	Комплексное благоустройство части земельного участка 24:50:0300290:79 (парк «Добрый» и Зона отдыха), по адресу: г. Красноярск, остров Отдыха, 15. 

	3
	Местоположение объекта
	Красноярский край, г. Красноярск, остров Отдыха, 15. (земельный участок 24:50:0300290:79)

	4
	Заказчик
	Краевое государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Красноярский колледж олимпийского резерва» (КГАПОУ «ККОР»)

	5
	Источник финансирования объекта проектирования
	Лимиты финансирования 2024 года – средства субсидии на иные цели, не связанные с выполнением государственного задания.

	6
	Срок выполнения работ
	С даты заключения Договора, до 01.11.2024

	7
	Исходные данные для проектирования, предоставляемые Заказчиком
	- Инженерные изыскания. Книга 1. Технический отчет об инженерно-геодезических изысканиях. Шифр: 1213-16-ИТГИ. 

- Инженерные изыскания. Книга 3. Технический отчет об инженерно-геологических изысканиях. Шифр: 1213-16-ИГИ

- Технические условия на присоединение.

- Проектная документация по объекту: «Реставрация и приспособление для современного использования объекта культурного наследия регионального значения «Стадион им. Ленинского комсомола», 1967г.» по запросу.
По вопросам согласования и запросов недостающих данных, отнесенных к компетенции Заказчика, Подрядчик готовит проекты запросов (писем), обеспечивает указанные запросы необходимыми графическими материалами и расчетами и осуществляет координацию и техническое сопровождение действий Заказчика по их получению и предоставлению.

	8
	Основные технико – экономические показатели объекта проектирования. 


	Границы участков проектных работ: 

-Участок № 1 (Зона отдыха) – площадь ориентировочно ~ 5500 м2. Территория участка 1 - занята спортивными площадками, зелеными насаждениями, малыми архитектурными формами, примыкает к зданиям и сооружениям. 

-Участок № 2 (Парк «Добрый») – площадь ориентировочно ~ 5500 м2. Территория участка №2 занята зелеными насаждениями, малыми архитектурными формами, газоном у КПП-3, тропиночной сетью, а также прилегающая территория памятника «Воинам-спортсменам».

Основные технико-экономические показатели Подрядчик уточняет в процессе проектирования и согласовывает с Заказчиком.

	9
	Назначение объекта проектирования
	Проектируемые территории, выполняющие функции центра досуговой, общественной и культурной деятельности расположенные в непосредственной близости объекта культурного наследия регионального значения «Стадион им. Ленинского комсомола», 1967 г.  с круглогодичным использованием.

	10
	Состав работ проектирования, стадийность проектирования.
	Проектируемые территории в настоящее время функционально разделены на спортивную и рекреационную, частично является вспомогательной для расположенных в непосредственной близости объектов.

Основная цель проектирования – создать современную спортивно-рекреационный комплекс, который войдет в структуру объектов Стадиона, усовершенствовать спортивную инфраструктуру, инфраструктуру для проведения культурно массовых мероприятий для пользователей разных возрастов. Выполнить в единой концепции с решениями по благоустройству береговой линии р. Енисей.

Две стадии проектирования:

1.Стадия «Эскизное предложение» 

2.Стадия «Рабочая документация»

Состав и содержание разделов может быть скорректировано по согласованию Проектировщика и Заказчика.

	11
	Основные требования к проектным решениям
	1. Проектные решения должны основываться на эскизном предложении, с учетом предложений, дополнений и замечаний Заказчика.

2. Разработка проектных решений в соответствии с настоящим техническим заданием, градостроительными требованиями, требованиями к градостроительным регламентам

3. Разработку проектных решений необходимо осуществлять с учетом: 

- выполнения работ в границах водоохранной зоны. Соблюдать установленные законодательством ограничения в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды, при необходимости обеспечить получение разрешения на выполнение работ в порядке, установленном законодательством. - наличия существующих и проектируемых санитарно-защитных зон;

- наличия зон охраны и защитных зон объекта культурного наследия, режимов использования земель и градостроительных регламентов в границах зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Стадион им. Ленинского комсомола», 1967.

4. В состав Документации включаются материалы, которые дают полное представление о заложенных проектных решениях, в объёме, необходимом и достаточном для выполнения работ по благоустройству общественной территории.

5. Предусмотреть проектом следующий перечень мероприятий:

-Участок № 1 (Зона отдыха):

· устройство входных групп на территорию зоны отдыха. Архитектурные решения входных групп и их количество определить проектом.
· Устройство сетчатого ограждения высотой не менее 2,5 м размером ячейки не более 20х20 мм. Расположение согласовать с Заказчиком.

· Поставку и монтаж модульного административно – бытового некапитального здания (визит-центр) с размещением: 

1. помещения для администратора; 

2. общественного туалета;

3. общественных дущевых;

4. помещений раздевальной;

3. помещения для хозяйственного инвентаря.

Проектные решения согласовать с Заказчиком.

· Устройство новой универсальной спортивной площадки с искусственным покрытием (трава). Размеры определить проектом;

· Предусмотреть ограждение новой универсальной спортивной площадки.

· Устройство новых пешеходных дорожек из плиточного и/или альтернативных твердых покрытий; 
· Устройство обходных дорожек с твёрдым покрытием вокруг существующих и новой спортивных площадок, и других объектов в зоне проектирования и зонами разминки с искусственным покрытием (трава);

· Устройство покрытий, соответствующих их функциональному назначению;

· Устройство борта площадок пляжного волейбола;

· Предусмотреть устройство ограждения существующей площадки ПАДЕЛ из закаленного стекла; 

· Предусмотреть устройство основания с искусственным покрытием (трава) существующей площадки ПАДЕЛ.

· Предусмотреть размещение площадок для отдыха с беседками для отдыха посетителей. Беседки предусмотреть теплые и холодные, оснастить мангальной зоной и уличной кухней. Конструкцию беседок согласовать с Заказчиком; 

· размещение детских локаций;

· комплексное озеленение (в том числе высадка деревьев(крупномеров), кустарников, организация газонов и цветников с рекомендациями по их содержанию);

· устройство и восстановление газонов в границах производства работ;

· систему водоснабжения к беседкам, визит-центру и для ухода за зелеными насаждениями (при возможности);

· систему электроснабжения к беседкам и визит-центру;

· установку малых архитектурных форм, отвечающих современным требованиям;

· устройство уличного освещения (в том числе спортивных площадок) и архитектурную подсветку;

· систему организованного отведения ливневых стоков в существующую систему ливневой канализации;

· предусмотреть декоративное обустройство (оформление) фасадов существующих зданий и сооружений для создания единой концепции участка благоустройства.

· устройство велопарковки с привязкой к прилегающей территории (при возможности);

 -Участок № 2 (Парк «Добрый»)

· устройство входных групп в парковую территорию. Архитектурные решения входных групп и их количество определить проектом.
· устройство новых пешеходных дорожек из плиточного и/или альтернативных твердых покрытий с размещением в них встраиваемых тротуарных светильников (при возможности); 
· размещение детских локаций;

· комплексное озеленение (в том числе высадка деревьев(крупномеров), кустарников, организация газонов и цветников с рекомендациями по их содержанию);

· устройство и восстановление газонов в границах производства работ;

· систему водоснабжения к модульному некапитальному зданию и для ухода за зелеными насаждениями;

· систему электроснабжения;

· установку малых архитектурных форм, отвечающих современным требованиям;

· устройство уличного освещения и архитектурную подсветку;

· устройство велопарковки (по возможности); 

· систему организованного отведения ливневых стоков в существующую систему ливневой канализации;

· поставку и монтаж модульного административно – бытового некапитального здания с размещением:

1. помещение свободной планировки 

2. помещения для администрации; 

3. общественного туалета;

4. помещения для хозяйственного инвентаря.

Проектные решения согласовать с Заказчиком.

-  предусмотреть конструкцию сцены (амфитеатра) с навесом и зрительскими местами (террас с покрытием из атмосферостойких сортов дерева или древесно-композитными элементами композитом); 

· устройство площади перед сценой. Предусмотреть на площади места для отдыха (зрительские места) во время событийных мероприятий. 

· оснащение архитектурной подсветкой создаваемых элементов;
· устройство игровой площадки для детей младшего возраста;

-  оснащение территории уличной мебелью;

·  размещение аллеи со стендами;

· устройство спортивной(ых) площадок перед КПП-3.

· Предусмотреть комплексное благоустройство прилегающей территории у памятника «Воинам-спортсменам»:

· предусмотреть демонтаж существующего покрытия (при необходимости) и демонтаж бордюров;

· предусмотреть устройство новых гранитных бордюров;

· предусмотреть устройство нового покрытия из плиточного и/или альтернативных твердых материалов; 

· предусмотреть восстановление асфальтобетонного покрытия.
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	Градостроительные решения, планировочная организация земельного участка, благоустройство
	Предусмотреть эффективное 
функциональное
использование территории проектирования с учетом:
· существующей градостроительной ситуации;
· характера функционального использования пограничных к территории проектирования участков;
- характера функционального использования проектируемой территории;
· сложившейся дорожно – пешеходной сети;
· сохранение высотных отметок существующего рельефа с выполнением планировочных работ по его восстановлению и укреплению (при необходимости);
· существующих отметок местных проездов;
· организации единой пешеходной сети;
Решения по благоустройству и вертикальной планировке разработать с учетом организации водоотвода с участка проектирования. Проектируемые планировочные отметки увязать с существующей застройкой.
Схемой планировочной организации земельного участка предусмотреть эффективное использование участка с максимальной адаптацией проектных решений по благоустройству к высотным отметкам существующего рельефа.

При необходимости предусмотреть рекультивацию грунтов.

Разработать дендрологический план, на основании которого составить ведомость зеленых насаждений, необходимых к сносу.   Ведомость согласовать с Заказчиком.

	13
	Требования к обеспечению среды жизнедеятельности с учетом потребностей инвалидов и маломобильных групп населения
	Предусмотреть проектные решения по обеспечению беспрепятственного доступа маломобильных групп населения на проектируемые объекты благоустройства, с учетом следующих нормативных документов:

СП 59.13330.2020 Доступность зданий и сооружений для маломобильпых групп населения;

ГОСТ Р 52875-2018 Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению. Технические требования;

СП 140.13330.2012. Свод правил. Городская среда. Правила проектирования для маломобильных групп населения.



	14 
	Требования к применяемому оборудованию
	Применяемое оборудование должно соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта.

Применяемое оборудование должно:

- выполнять функции в соответствии с нормативными документами и требованиями проекта;

- соответствовать техническому уровню лучших отечественных и мировых производителей;

- иметь сертификаты соответствия, паспорта, выданные в Российской Федерации;

- обладать надежностью и долговечностью.



	15
	Требования к малым архитектурным формам
	В составе схемы указать типы, количество и иные существенные параметры изделий.

Используемые малые архитектурные формы (далее – МАФ) должны соответствовать требованиям и рекомендациям Регламента МАФ, в том числе – быть вандалоустойчивыми, иметь соответствующее покрытие, облегчающее очистку поверхностей от вандального граффити. При подборе предметов уличной мебели, МАФ рекомендуется опираться на ассортимент продукции местных производителей (предприятия, производство которых расположено на территории Красноярского края).

Предусмотреть установку информационных стендов по эксплуатации и правилами безопасного поведения при использовании малых архитектурных форм (не подлежащих обязательной сертификации) – при наличии в Документации таких МАФ.

Детские игровые элементы должны иметь все необходимые сертификаты и декларации  соответствия требованиям действующих ГОСТ Р 59010-2020 «Оборудование и покрытия игровых площадок. Дополнительные требования безопасности и методы испытаний оборудования универсальных игровых площадок», ГОСТ Р 52169-2012  «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Бесопасность конструкции и методы испытаний», техническому регламенту Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 042/2017 «О безопасности оборудования для детских игровых площадок».

Применять типовые МАФ.

При обоснованном применении МАФ индивидуального изготовления, согласованном на этапе эскизного проекта, необходимо разработать архитектурно-строительные (конструктивные) решения (разработать рабочую документацию) и выполнить соответствующий сметный расчёт, к расчету приложить прайс-листы поставщиков и коммерческие предложения с указанием стоимости.

Результат разработки архитектурно-строительных (конструктивных) решений (рабочей документации) уличной мебели и МАФ индивидуального изготовления оформить в виде отдельных альбомов Документации в соответствии с требованиями Единой системы конструкторской документации (ЕСКД), с учётом требований (при необходимости) ГОСТ 21.502-2016 «Система проектной документации для строительства (СПДС). Правила выполнения рабочей документации металлических конструкций»; ГОСТ 21.504-2016 «Система проектной документации для строительства (СПДС). Правила выполнения рабочей документации деревянных конструкций».

Обеспечить стилистическое единство уличной мебели и оборудования, малых архитектурных форм, элементов освещения (опоры освещения (консольные, торшерные), болларды, светильники, элементы иллюминации и подсветки (ландшафтной, архитектурно-художественной, декоративной)), в том числе – с учётом световой температуры осветительных приборов.
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	Дополнительные требования к составу и согласованию проекта
	1. Документацию (2 комплекта) разработать в соответствии с Законодательством РФ, действующими нормативными документами в области строительства, техническими, градостроительными регламентами, СП и ГОСТ в объеме необходимом для получения положительных заключений экспертной оценки сметного раздела и для проведения всего комплекса строительно-монтажных работ по объекту. Состав проекта согласовать с Заказчиком.
2. Выпустить два отдельных комплекта проектной документации для каждого из участков проектирования.

3. Получение положительных заключений государственной экспертизы в части экспертной оценки сметного раздела в КГАУ «Красноярская краевая государственная экспертиза».

Оплату проведения указанной экспертизы осуществляет Подрядчик. 
Подрядчик (Проектная организация) обеспечивает по доверенности от Заказчика сопровождение и защиту разработанной проектно-сметной документации (подает заявление, устраняет замечания в установленный срок) получение положительного заключения при проведении экспертизы в части проведения экспертной оценки раздела сметная документация в органах экспертизы (КГАУ «Красноярская краевая государственная экспертиза»).
4. Необходимость, количество, материалы, размещение, внешний вид элементов благоустройства и озеленения согласовать с Заказчиком.
5. Планировочные, технологические и строительные решения согласовать с Заказчиком до проведения экспертной оценки сметного раздела.
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	Требования к выполнению сметной документации 
	1. Сметную документацию выполнить для каждого из объектов проектирования. (Участок №1, Участок №2).

2. Сметную документацию выполнить в федеральной сметно-нормативной базе ФСНБ-2022, с учетом вышедших дополнений и изменений на дату предоставления сметной документации, внесенных в Федеральный реестр сметных нормативов регламентирующих документов, писем Минстроя России по определению отдельных видов работ и затрат в сметной документации. 

3. Сметную документацию на строительно-монтажные работы предоставить в следующем составе:

· пояснительная записка;

· сводный сметный расчет (далее ССРСС) и объектные сметы;

· локальные сметы выполнить ресурсно-индексным методом (РИМ) для первой ценовой зоны Красноярского края. Индексы изменения сметных цен на материалы, изделия, конструкции и оборудование, применяемых в строительстве, цены на услуги на перевозку и погрузочно-разгрузочные работы, затраты труда рабочих принять в соответствии с данными с сайта ФГИС ЦС (fgiscs.minstroyrf.ru); 

· таблица с удельными показателями единичной стоимости объектов строительства; 

· обосновывающие документы, подтверждающие стоимость прочих работ и затрат;

· ведомость объемов работ.

В случае отсутствия на сайте ФГИС ЦС на момент передачи проектной документации в экспертизу информации об индексах изменения сметных цен на материалы, изделия, конструкции и оборудование, применяемых в строительстве и цен на услуги на перевозку и погрузочно-разгрузочные работы по согласованию с Заказчиком сметную документацию выполнить базисно-индексным методом.

4. Сметную документацию разработать в полном объеме в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Минстроя России №421/пр от 04.08.2020г. с учетом последних изменений, и использованием норм и расценок, включенных в Федеральный реестр сметных нормативов. В случае отсутствия в нормативных базах ФСНБ-2022 материалов, изделий и конструкций, текущую сметную стоимость определять по результатам конъюнктурного анализа (Приложение №1 к Методике №421/пр) по наиболее экономичному варианту, предварительно проведенного мониторинга цен поставщиков (не менее 3-х представителей). 

5. В прайс-листах должна быть отображена информация: о поставщике - его юридический (фактический) адрес, контактные телефоны; цена (оптовая, розница) с НДС (без НДС), с учетом или без транспортных услуг, дата действия цены. Если источником информации о ценах являются данные из информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимо указать адрес соответствующей страницы, на которой размещена информация, а также графическое изображение снимка экрана («скриншот» соответствующей страницы, согласовать и поставить печать «Копия верна»).  

6. Метод разработки сметной документации (ресурсно-индексный), принимаемые нормы лимитированных затрат, прочих затрат, непредвиденных затрат в обязательном порядке согласовывать с Заказчиком. 

7. Конъюнктурный анализ, коммерческие предложения и прайс-листы, указанные в конъюнктурном анализе, необходимо представить в составе проектной документации, сформировать в надлежащем, удобном для использования виде, а именно:

· альбом, содержащий прайс-листы, должен иметь: сквозную нумерацию страниц; оглавление частей по наименованию локальных сметных расчетов, для которых приводятся прайс-листы; содержание альбома – информацию с перечнем локальных сметных расчетов, с указанием номеров страниц;

· прайсы должны быть в рублевом эквиваленте и содержать информацию о процентной ставке НДС и месте отгрузки товара.

· конъюнктурный анализ цен выполнить согласно приказу Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр.

8. В локально-сметных расчетах предусмотреть транспортные расходы по доставке материалов и вывозу мусора, а также затраты по утилизации мусора (при необходимости).

В связи с введением в действие новых нормативных и правовых актов, влияющих на методику определения сметной стоимости строительства объектов капитального строительства, Заказчик оставляет за собой право вносить изменения по формированию сметной стоимости в раздел технического задания «Требования к сметной документации».
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	Необходимость выполнения изысканий
	Подрядчик выполняет топографическую съемку объекта проектирования (в т.ч. подеревную съемку, детальную съемку отдельных участков проектирования с согласованием расположения инженерных коммуникаций с ресурсоснабжающими организациями)

	19
	Требования к местам складирования излишков грунта и (или) мусора при строительстве и протяженность маршрута их доставки
	Предусмотреть вывоз излишков грунта и строительного мусора на полигон ТБО. Местонахождение полигона ТБО, расстояние до него, определить при подготовке проектной документации.

	20
	Обоснование необходимости сноса или сохранения зданий, сооружений, зеленых насаждений, а также переноса инженерных сетей и коммуникаций, расположенных на земельном участке, на котором планируется размещение объекта
	Предусмотреть снос зеленых насаждений, перенос (демонтаж) инженерных сетей и коммуникаций согласно требованиям технических условий и проектным решениям.

	21
	Особые условия проектирования и строительства
	В составе проектной документации предоставить Перечень ответственных строительных конструкций и работ, скрываемых последующими работами и конструкциями, приемка которых оформляется актами промежуточной приемки ответственных конструкций и актами освидетельствования скрытых работ.

Подрядчик участвует без дополнительной оплаты в совещаниях, обсуждениях и иных мероприятиях, позволяющих Заказчику осуществлять контроль за разработкой Исполнителем проектной документации.

По запросу Заказчика без дополнительной оплаты Подрядчик производит промежуточную отчетность.

Подрядчик участвует без дополнительной оплаты при проведении экспертной оценки сметной стоимости в экспертизе, представляет пояснения, документы и обоснования по требованию экспертизы, вносит в проектно-сметную документацию по результатам рассмотрения у Заказчика и замечаниям экспертизы изменения и дополнения, не противоречащие данному Заданию.

Повторное проведение экспертиз, в случае неполноты представленной документации или её несоответствующего качества, оплачивает Подрядчик.

Подрядчик (Проектировщик) обеспечивает сопровождение проекта на всех стадиях его реализации.

	22
	Нормативно – правовая база разработки документации
	Разработку проекта осуществлять в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, нормативно-правовыми актами в области градостроительного проектирования:
- Градостроительный Кодекс РФ от 29.12.2004 г. 190-ФЗ;
· СП 42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» (утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016 N 1034/пр);
- Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЭ (ред. от 29.07.2017) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";

- Федеральный закон от 25 июня 2002 года N73-Ф3 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ».

- СП 59.13330.2020 Доступность зданий и сооружений для маломобильпых групп населения.

- ГОСТ Р 52131 - 2019 Средства отображения информации знаковые для инвалидов;

- СП 31-115-2006 Открытые плоскостные физкультурно-спортивные сооружения.

- иные действующие нормативные документы;
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	Требования к оформлению проектной документации
	1. Проектно-сметную документацию оформить в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2013 Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации.
2. Проектная документация выдается заказчику для каждого из объектов (Участок№1 и Участок №2) проектирования отдельно в 4-х экз. на бумажном носителе и в 1-м экз. на электронном носителе.

3. Электронная версия комплекта документации передается на USB-носителе.
4. Состав и содержание USB-носителя должны соответствовать комплекту документации. Каждый физический раздел комплекта (том, книга, альбом чертежей и т.п.) должен быть представлен в отдельном каталоге USB носителя файлом (группой файлов) электронного документа. Название каталога должно соответствовать названию раздела.
5. Файлы должны открываться в режиме просмотра средствами операционной системы Windows и бесплатными программами, позволяющими открыть файлы с расширением DOC, DOCX, DXF, DWF, DWG, PDF, в редактируемом виде.

	24
	Предельная стоимость работ по реализации проекта
	51 350,00 тыс. руб., из них: 30 000 тыс. руб. – Участок №1.

21 350 тыс. руб. – Участок №2.

В случае увеличения сметной стоимости реализации проекта дополнительно с Заказчиком согласовать решение по корректировке сметного расчёта/проектной документации.


Приложение № 2 к Извещению
Проект договора

г. Красноярск                                                                                              «_____» июня 2024 г.

Краевое государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Красноярский колледж олимпийского резерва» (КГАПОУ «ККОР»), 
в дальнейшем именуемое «Заказчик», в лице директора Веневцева Сергея Ивановича, действующего на основании Устава, и ______________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _________________, действующего 
на основании __________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», на основании протокола рассмотрения в ценовом запросе в электронном магазине № _________ от _________ заключили настоящий договор (далее – «договор») о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА, МЕСТО ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ И МЕСТО ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик обеспечивает выполнение работ по разработке проектно – сметной документации по комплексному благоустройству части земельного участка 24:50:0300290:79 (парк «Добрый» и Зона отдыха), по адресу: г. Красноярск, остров Отдыха, 15 (далее - Объект) в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Договору), являющимся неотъемлемой частью настоящего договора, в объеме, необходимом для получения положительного заключения в органах экспертизы при проведении экспертной оценки сметного раздела и проведения строительно-монтажных работ.
1.2. Технические, экономические и другие показатели проектно-сметной документации, являющейся предметом настоящего Договора, должны соответствовать требованиям СНиП, ГОСТ, СП и других нормативных актов Российской Федерации, 
а также утвержденному Заказчиком Техническому заданию по подготовке проектно-сметной документации.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена настоящего Договора составляет _ (_) рублей 00 копеек, НДС _.

Лимиты финансирования 2024 года – средства субсидии на иные цели, не связанные с выполнением государственного задания.

2.2. Цена настоящего Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения договора и не подлежит изменению, за исключением случаев, установленных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

В цену настоящего Договора включены все расходы Подрядчика, необходимые для выполнения им своих обязательств по настоящему Договору в полном объеме 
и надлежащего качества, в том числе все подлежащие к уплате налоги, сборы и другие обязательные платежи, страхование, сертификацию и другие расходы, связанные 
с выполнение работ по настоящему Договору, в том числе оплата работ органам экспертизы при проведении экспертной оценки сметного раздела.

2.3. Расчет по настоящему Договору осуществляется следующим способом:

- авансовый платеж в размере 30% от цены настоящего Договора перечисляется Заказчиком на расчетный счет Подрядчика в течении 7 (семи) рабочих дней с момента заключения настоящего Договора на основании, выставленного Подрядчиком счета;

- окончательный расчет производится Заказчиком на основании подписанного обеими Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ в полном объеме 
в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Договору), после предоставления Подрядчиком положительного заключения экспертизы о проведении экспертной оценки сметного раздела, от даты получения Заказчиком счета, путем перечисления денежных средств с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Подрядчика в течение 7 (семи) рабочих дней.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1.
Заказчик:

3.1.1.
Производит своевременную приемку и оплату выполненных Подрядчиком работ на основании предоставленного Заказчику положительного заключения экспертизы по итогам проведенной экспертной оценки сметного раздела, и оформленного Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ в соответствии с настоящим Договором.

3.1.2.
Вправе проверять ход и качество выполнения работ.

3.1.3.
В течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента подписания настоящего Договора передает Подрядчику необходимые исходные данные, определенные Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Договору), для выполнения работ.

3.1.4.
В течение 3 (Трех) рабочих дней с момента подписания настоящего Договора назначает представителей Заказчика, ответственных за ход работ по настоящему Договору, и извещает об этом Подрядчика в письменном виде.  

3.2.
Подрядчик:
3.2.1.
Обеспечивает выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по Объекту, и по подготовке проектно-сметной документации в объеме, необходимом для проведения экспертной оценки сметного раздела в органах экспертизы 
и проведения строительно-монтажных работ в соответствии с требованиями Технического задания (Приложение № 1 к настоящему Договору), и в сроки, установленные п. 4.1 настоящего Договора, а также от лица Заказчика непосредственно принимает участие 
в процессе ее рассмотрения, получения замечаний и их устранения за свой счет 
в максимально короткие сроки.

3.2.2.
Подрядчик по доверенности, выдаваемой Заказчиком, представляет проектно-сметную документацию на согласование в органы экспертизы и представляет интересы Заказчика.

3.2.3.
Выполняет поручения Заказчика, представленные в письменном виде, в том числе о внесении изменений и дополнений в проектно-сметную документацию, если они 
не противоречат условиям настоящего Договора, Техническому заданию и действующему законодательству Российской Федерации и не влекут дополнительных расходов. 

3.2.4.
Привлекает к исполнению своих обязательств по настоящему Договору других лиц (субисполнителей). В случае привлечения к исполнению своих обязательств 
по настоящему Договору других лиц, Подрядчик несет полную ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств такими лицами, включая сроки, координацию их деятельности, качество выполняемых работ, иные действия таких лиц при выполнении настоящего Договора.

3.2.5.
В течение 7 (Семь) рабочих дней и за собственный счет устраняет недостатки проектирования и дополняет проектно-сметную документацию после получения 
от Заказчика мотивированной письменной претензии относительно качества, полноты проектно-сметной документации, подготавливаемой Подрядчиком, или иного несоответствия ее условиям настоящего Договора.

3.2.6.
Представляет дополнительную информацию по рассматриваемой проектно-сметной документации в органы экспертизы в рамках Технического задания к настоящему Договору (Приложение № 1 к настоящему Договору), при наличии замечаний обеспечивает ее согласование с органами экспертизы.

3.2.7.
В течение 3 (Трех) рабочих дней с момента подписания настоящего Договора назначает представителей Подрядчика, ответственных за ход работ по настоящему Договору, и извещает об этом Заказчика в письменном виде.

3.2.8.
Выполняет в полном объеме свои обязательства, предусмотренные настоящим Договором.

4.
СРОКИ, ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

4.1.
Срок выполнения работ по настоящему Договору до 01.11.2024.
4.2.
Сдача-приемка выполненных работ Заказчику осуществляется на основании положительного заключения экспертизы по результатам проведения экспертной оценки сметного раздела, по Акту сдачи-приемки выполненных работ. Подрядчик вправе досрочно сдать работу по мере готовности. Работы считаются выполненными с момента подписания Акта сдачи-приемки работ, включая получение положительного заключения экспертизы достоверности экспертной оценки сметного раздела. 

4.3.
Готовность проектно-сметной документации подтверждается предоставлением положительного заключения экспертизы по результатам экспертной оценки сметного раздела и подписанием Заказчиком Акта сдачи-приемки выполненных работ, который оформляется в следующем порядке:

4.4.
Приемка выполненных работ осуществляется Заказчиком в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения проектно-сметной документации и положительного заключения экспертизы. В указанный срок Заказчик обязан подписать Акт сдачи-приемки выполненных работ или направить Подрядчику мотивированный отказ от приемки работ. Основаниями для отказа в приемке работ является отсутствие положительного заключения экспертизы по результатам экспертной оценки сметного раздела, несоответствие документации, подготовленной Подрядчиком, требованиям действующего законодательства Российской Федерации, а также требованиям и указаниям Заказчика, изложенным в настоящем Договоре и Техническом задании (Приложение № 1 
к настоящему Договору).

4.5.
В случае выявления на стадии согласования и утверждения несоответствий проектно-сметной документации требованиям действующего законодательства Российской Федерации Подрядчик обязан за свой счет и в срок не более 10 (Десяти) рабочих дней устранить все имеющиеся недостатки.

4.6.
В случае отказа Заказчика от приемки работ, Сторонами в течение 5 (Пяти) календарных дней с момента получения Подрядчиком мотивированного отказа составляется двусторонний акт о недостатках с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

4.7.
Если в процессе подготовки проектно-сметной документации выяснится неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работ, Подрядчик обязан приостановить ее, поставив об этом в известность Заказчика немедленно. Вопрос о целесообразности продолжения работы решается Сторонами в течение 5 (Пяти) календарных дней с момента получения Заказчиком уведомления о приостановлении работ.

4.8.
При досрочном выполнении Подрядчиком работ Заказчик обязан принять 
и оплатить эти работы в порядке, предусмотренном Договором.

4.9.
Все права на результаты работ (исключительные права и право собственности на результаты) по настоящему Договору после полной оплаты принадлежат Заказчику 
и любое использование их возможно только после письменного разрешения Заказчика. 

5.
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

5.1.
Стороны обязуются не разглашать конфиденциальную информацию, которая стала им известна в ходе исполнения настоящего Договора. Под конфиденциальной информацией следует понимать сведения, составляющие служебную и коммерческую тайну, а также иные сведения, которые будут отнесены к конфиденциальным по заявлению заинтересованной Стороны. 

5.2.
Стороны обязуются обеспечить доступ к конфиденциальной информации только уполномоченных представителей Сторон, проинструктированных о порядке работы с такой информацией и только при наличии предварительного письменного согласия другой Стороны.

5.3.
Сторона, виновная в разглашении конфиденциальной информации, обязана возместить потерпевшей Стороне причиненные при этом убытки в полном объеме. 
6.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ИНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ НАРУШЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

6.1.
В случае просрочки исполнения обязательств по настоящему Договору, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 1/300 (одна трехсотая) действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Банка России от цены Договора за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Договором срока исполнения обязательства. Уплата неустойки не освобождает Подрядчика от выполнения обязательств по настоящему Договору. 

6.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Договором, начиная со дня, следующего, после дня истечения установленного настоящим Договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере 1/300 ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации и начисляется на сумму неисполненного обязательства Заказчика.

6.4. Сторона освобождается от уплаты неустойки, штрафа, если докажет, 
что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7.
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1.
Сторона не несет ответственности за задержки в исполнении 
или неисполнении обязательств по настоящему Договору, если докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, 
т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств.

7.2.
В течение 3 (Трех) календарных дней после получения информации 
о наступлении обстоятельств непреодолимой силы, задерживающих исполнение или иным образом препятствующих исполнению настоящего Договора, Стороны письменно уведомляют об этом друг друга. В случае нарушения указанного условия, Сторона будет освобождена от ответственности, только с момента такого уведомления.

7.3.
Свидетельство, выданное соответствующим органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

8.
ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
8.1.
Подрядчик гарантирует:

- соответствие выполненных работ (их результатов) Техническому заданию (Приложение № 1 к настоящему), ТУ, СНиП, СП, государственным стандартам, рекомендациям и замечаниям согласующих инстанций, а также требованиям и указаниям Заказчика и другим действующим нормативным актам Российской Федерации, условиям настоящего Договора;

- своевременное устранение за свой счет недостатков, выполненных по данному договору работ, выявленных в том числе в период гарантийного срока.

8.2.
Гарантийный срок на выполненные работы составляет 36 (тридцать шесть) месяцев с даты подписания Акта сдачи - приемки выполненных работ Сторонами.

8.3.
Если в процессе выполнения работ, их приемки или в период гарантийного срока выявится, что работы имеют недостатки, которые являются следствием ненадлежащего выполнения Подрядчиком принятых на себя обязательств, включая недостатки, потребовавшие прекращение работ, то Заказчик совместно с Подрядчиком определяют даты устранения недостатков не позднее 5 (Пяти) календарных дней со дня обнаружения недостатков.
8.4.
Для участия в составлении дефектной сметы, фиксирующей выявленные недостатки, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения извещения от Заказчика о выявленных недостатках направить своего уполномоченного представителя.
8.5.
При отказе Подрядчика от составления или подписания дефектной сметы Заказчик составляет односторонний акт на основе независимой экспертизы, привлекаемой им за счет Подрядчика. В случае выявления отсутствия вины Подрядчика независимая экспертиза оплачивается лицом, инициировавшим ее проведение.

8.6.
Подрядчик обязан приступить к выполнению работ по устранению недостатков, в том числе в рамках гарантийных обязательств, в срок не более 10 (Десяти) календарных дней с момента подписания дефектной сметы.
8.7.
Гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.
9.
РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

9.1.
В случае возникновения между Заказчиком и Подрядчиком любых споров 
или разногласий, связанных с выполнением либо невыполнением любой Стороной обязательств по Договору, Стороны приложат все усилия для их разрешения путем переговоров.

9.2.
Все споры между Сторонами решаются в досудебном (претензионном) порядке. Претензия должна быть рассмотрена получившей ее стороной в течение 10 рабочих дней с даты ее получения. В случае если Стороны не могут достичь взаимного соглашения, спорные вопросы подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Красноярского края в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

10.
СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
10.1.
Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами
 и действует до 31.12.2024.
11.
Порядок РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
11.1.
Расторжение настоящего Договора допускается по соглашению Сторон, 
по решению суда, а также в случае одностороннего отказа Стороны настоящего Договора от исполнения настоящего Договора в соответствии с гражданским законодательством 
и настоящим Договором.

11.2.
Расторжение настоящего Договора по соглашению Сторон совершается 
в письменной форме и возможно в случае наступления условий, при которых для одной 
из Сторон или обеих Сторон дальнейшее исполнение обязательств по настоящему Договору невозможно либо возникает нецелесообразность исполнения настоящего Договора.

11.3.
Требование о расторжении настоящего Договора может быть заявлено Стороной в суд только после получения отказа другой Стороны на предложение расторгнуть настоящий Договор, либо неполучения ответа в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения предложения о расторжении настоящего Договора.
11.4.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств 
в соответствии с положениями настоящего Договора Подрядчиком, Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора. 
До принятия такого решения Заказчик вправе провести экспертизу выполненных работ 
с привлечением экспертов, экспертных организаций.

11.5.
Если Заказчиком проведена экспертиза выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора может быть принято Заказчиком только при условии, 
что по результатам экспертизы выполненных работ в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены отступления от Технического задания (Приложение № 1 к настоящему Договору) и нарушения условий настоящего Договора, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения настоящего Договора.

11.6.
Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора вступает в силу и настоящий Договор считается расторгнутым через 10 (Десять) рабочих дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора, при условии отсутствия от Подрядчика аргументированного ответа, в указанный период времени, направленного Заказчику.

11.7.
Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора устранено нарушение условий настоящего Договора, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы, предусмотренной п. 11.4 настоящего Договора.

11.8.
При расторжении настоящего Договора в связи с односторонним отказом Стороны настоящего Договора от исполнения настоящего Договора другая Сторона Договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.

12.
АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

12.1.
При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц 
с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели. 

12.2.
При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

12.3.
В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения, что нарушения 
не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления. 

12.4.
В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты 
или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела контрагентом, его аффилированными лицами, работниками 
или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. 

12.5.
В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться 
от запрещенных договором действий и/или неполучения другой Стороной в установленный настоящим договором срок подтверждения, что нарушения не произошло 
или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий договор в соответствии 
с положениями настоящего раздела, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

13.
ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

13.1.
Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим Договором, считается действительной, если она оформлена Сторонами в письменной форме.

13.2. Изменение существенных условий Договора при его исполнении возможно 
по соглашению Сторон в следующих случаях:

- при изменении предусмотренного настоящим Договором объема выполняемых работ. При увеличении объема выполняемых работ не более чем на 30 (тридцать) процентов Заказчик по согласованию с Подрядчиком вправе изменить первоначальную цену настоящего Договора соответственно изменяемому объему работ, а при внесении соответствующих изменений в настоящий Договор в связи с сокращением объема выполняемых работ Заказчик обязан изменить цену настоящего Договора указанным образом;

- при изменении сроков исполнения обязательств по настоящему Договору, в случае если необходимость изменения сроков вызвана обстоятельствами непреодолимой силы 
или просрочкой выполнения Заказчиком своих обязательств по настоящему Договору;

- при изменении цены настоящего Договора путем ее уменьшения без изменения иных условий исполнения настоящего Договора.

- при изменении иных условий исполнения настоящего Договора, если такое изменение настоящего Договора допускается законодательством Российской Федерации.

13.3.
К Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

- Приложение № 1 – Техническое задание на разработку проектно – сметной документации по комплексному благоустройство части земельного участка 24:50:0300290:79 (парк «Добрый» и Зона отдыха), по адресу Красноярск, остров Отдыха, 15.

13.4.
Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

14. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:

	Заказчик:

_____________________

М.П.
	Подрядчик:

___________________ /______________/

М.П.


Приложение № 1

к договору 
от «___» _________ 2024 г. №_____ 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Разработка проектно–сметной документации по комплексному благоустройство части земельного участка 24:50:0300290:79 (парк «Добрый» и Зона отдыха), по адресу Красноярск, остров Отдыха, 15

	№ п/п
	Перечень основных данных и требований
	Основные данные и требования

	1
	Основания для проектирования
	Договор и Техническое задание

	2
	Наименование объекта проектирования
	Комплексное благоустройство части земельного участка 24:50:0300290:79 (парк «Добрый» и Зона отдыха), по адресу: г. Красноярск, остров Отдыха, 15. 

	3
	Местоположение объекта
	Красноярский край, г. Красноярск, остров Отдыха, 15. (земельный участок 24:50:0300290:79)

	4
	Заказчик
	Краевое государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Красноярский колледж олимпийского резерва» (КГАПОУ «ККОР»)

	5
	Источник финансирования объекта проектирования
	Лимиты финансирования 2024 года – средства субсидии на иные цели, не связанные с выполнением государственного задания.

	6
	Срок выполнения работ
	С даты заключения Договора, до 01.11.2024

	7
	Исходные данные для проектирования, предоставляемые Заказчиком
	- Инженерные изыскания. Книга 1. Технический отчет об инженерно-геодезических изысканиях. Шифр: 1213-16-ИТГИ. 

- Инженерные изыскания. Книга 3. Технический отчет об инженерно-геологических изысканиях. Шифр: 1213-16-ИГИ

- Технические условия на присоединение.

- Проектная документация по объекту: «Реставрация и приспособление для современного использования объекта культурного наследия регионального значения «Стадион им. Ленинского комсомола», 1967г.» по запросу.

По вопросам согласования и запросов недостающих данных, отнесенных к компетенции Заказчика, Подрядчик готовит проекты запросов (писем), обеспечивает указанные запросы необходимыми графическими материалами и расчетами и осуществляет координацию и техническое сопровождение действий Заказчика по их получению и предоставлению.

	8
	Основные технико – экономические показатели объекта проектирования. 


	Границы участков проектных работ: 

-Участок № 1 (Зона отдыха) – площадь ориентировочно ~ 5500 м2. Территория участка 1 - занята спортивными площадками, зелеными насаждениями, малыми архитектурными формами, примыкает к зданиям и сооружениям. 

-Участок № 2 (Парк «Добрый») – площадь ориентировочно ~ 5500 м2. Территория участка №2 занята зелеными насаждениями, малыми архитектурными формами, газоном у КПП-3, тропиночной сетью, а также прилегающая территория памятника «Воинам-спортсменам».

Основные технико-экономические показатели Подрядчик уточняет в процессе проектирования и согласовывает с Заказчиком.

	9
	Назначение объекта проектирования
	Проектируемые территории, выполняющие функции центра досуговой, общественной и культурной деятельности расположенные в непосредственной близости объекта культурного наследия регионального значения «Стадион им. Ленинского комсомола», 1967 г.  с круглогодичным использованием.

	10
	Состав работ проектирования, стадийность проектирования.
	Проектируемые территории в настоящее время функционально разделены на спортивную и рекреационную, частично является вспомогательной для расположенных в непосредственной близости объектов.

Основная цель проектирования – создать современную спортивно-рекреационный комплекс, который войдет в структуру объектов Стадиона, усовершенствовать спортивную инфраструктуру, инфраструктуру для проведения культурно массовых мероприятий для пользователей разных возрастов. Выполнить в единой концепции с решениями по благоустройству береговой линии р. Енисей.

Две стадии проектирования:

1.Стадия «Эскизное предложение» 

2.Стадия «Рабочая документация»

Состав и содержание разделов может быть скорректировано по согласованию Проектировщика и Заказчика.

	11
	Основные требования к проектным решениям
	1. Проектные решения должны основываться на эскизном предложении, с учетом предложений, дополнений и замечаний Заказчика.

2. Разработка проектных решений в соответствии с настоящим техническим заданием, градостроительными требованиями, требованиями к градостроительным регламентам

3. Разработку проектных решений необходимо осуществлять с учетом: 

- выполнения работ в границах водоохранной зоны. Соблюдать установленные законодательством ограничения в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды, при необходимости обеспечить получение разрешения на выполнение работ в порядке, установленном законодательством. - наличия существующих и проектируемых санитарно-защитных зон;

- наличия зон охраны и защитных зон объекта культурного наследия, режимов использования земель и градостроительных регламентов в границах зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Стадион им. Ленинского комсомола», 1967.

4. В состав Документации включаются материалы, которые дают полное представление о заложенных проектных решениях, в объёме, необходимом и достаточном для выполнения работ по благоустройству общественной территории.

5. Предусмотреть проектом следующий перечень мероприятий:

-Участок № 1 (Зона отдыха):

· устройство входных групп на территорию зоны отдыха. Архитектурные решения входных групп и их количество определить проектом.
· Устройство сетчатого ограждения высотой не менее 2,5 м размером ячейки не более 20х20 мм. Расположение согласовать с Заказчиком.

· Поставку и монтаж модульного административно – бытового некапитального здания (визит-центр) с размещением: 

1. помещения для администратора; 

2. общественного туалета;

3. общественных дущевых;

4. помещений раздевальной;

3. помещения для хозяйственного инвентаря.

Проектные решения согласовать с Заказчиком.

· Устройство новой универсальной спортивной площадки с искусственным покрытием (трава). Размеры определить проектом;

· Предусмотреть ограждение новой универсальной спортивной площадки.

· Устройство новых пешеходных дорожек из плиточного и/или альтернативных твердых покрытий; 

· Устройство обходных дорожек с твёрдым покрытием вокруг существующих и новой спортивных площадок, и других объектов в зоне проектирования и зонами разминки с искусственным покрытием (трава);

· Устройство покрытий, соответствующих их функциональному назначению;

· Устройство борта площадок пляжного волейбола;

· Предусмотреть устройство ограждения существующей площадки ПАДЕЛ из закаленного стекла; 

· Предусмотреть устройство основания с искусственным покрытием (трава) существующей площадки ПАДЕЛ.

· Предусмотреть размещение площадок для отдыха с беседками для отдыха посетителей. Беседки предусмотреть теплые и холодные, оснастить мангальной зоной и уличной кухней. Конструкцию беседок согласовать с Заказчиком; 

· размещение детских локаций;

· комплексное озеленение (в том числе высадка деревьев(крупномеров), кустарников, организация газонов и цветников с рекомендациями по их содержанию);

· устройство и восстановление газонов в границах производства работ;

· систему водоснабжения к беседкам, визит-центру и для ухода за зелеными насаждениями (при возможности);

· систему электроснабжения к беседкам и визит-центру;

· установку малых архитектурных форм, отвечающих современным требованиям;

· устройство уличного освещения (в том числе спортивных площадок) и архитектурную подсветку;

· систему организованного отведения ливневых стоков в существующую систему ливневой канализации;

· предусмотреть декоративное обустройство (оформление) фасадов существующих зданий и сооружений для создания единой концепции участка благоустройства.

· устройство велопарковки с привязкой к прилегающей территории (при возможности);

 -Участок № 2 (Парк «Добрый»)

· устройство входных групп в парковую территорию. Архитектурные решения входных групп и их количество определить проектом.
· устройство новых пешеходных дорожек из плиточного и/или альтернативных твердых покрытий с размещением в них встраиваемых тротуарных светильников (при возможности); 

· размещение детских локаций;

· комплексное озеленение (в том числе высадка деревьев(крупномеров), кустарников, организация газонов и цветников с рекомендациями по их содержанию);

· устройство и восстановление газонов в границах производства работ;

· систему водоснабжения к модульному некапитальному зданию и для ухода за зелеными насаждениями;

· систему электроснабжения;

· установку малых архитектурных форм, отвечающих современным требованиям;

· устройство уличного освещения и архитектурную подсветку;

· устройство велопарковки (по возможности); 

· систему организованного отведения ливневых стоков в существующую систему ливневой канализации;

· поставку и монтаж модульного административно – бытового некапитального здания с размещением:

1. помещение свободной планировки 

2. помещения для администрации; 

3. общественного туалета;

4. помещения для хозяйственного инвентаря.

Проектные решения согласовать с Заказчиком.

-  предусмотреть конструкцию сцены (амфитеатра) с навесом и зрительскими местами (террас с покрытием из атмосферостойких сортов дерева или древесно-композитными элементами композитом); 

· устройство площади перед сценой. Предусмотреть на площади места для отдыха (зрительские места) во время событийных мероприятий. 

· оснащение архитектурной подсветкой создаваемых элементов;
· устройство игровой площадки для детей младшего возраста;

-  оснащение территории уличной мебелью;

·  размещение аллеи со стендами;

· устройство спортивной(ых) площадок перед КПП-3.

· Предусмотреть комплексное благоустройство прилегающей территории у памятника «Воинам-спортсменам»:

· предусмотреть демонтаж существующего покрытия (при необходимости) и демонтаж бордюров;

· предусмотреть устройство новых гранитных бордюров;

· предусмотреть устройство нового покрытия из плиточного и/или альтернативных твердых материалов; 

· предусмотреть восстановление асфальтобетонного покрытия.



	12
	Градостроительные решения, планировочная организация земельного участка, благоустройство
	Предусмотреть эффективное 
функциональное
использование территории проектирования с учетом:
· существующей градостроительной ситуации;
· характера функционального использования пограничных к территории проектирования участков;
- характера функционального использования проектируемой территории;
· сложившейся дорожно – пешеходной сети;
· сохранение высотных отметок существующего рельефа с выполнением планировочных работ по его восстановлению и укреплению (при необходимости);
· существующих отметок местных проездов;
· организации единой пешеходной сети;
Решения по благоустройству и вертикальной планировке разработать с учетом организации водоотвода с участка проектирования. Проектируемые планировочные отметки увязать с существующей застройкой.
Схемой планировочной организации земельного участка предусмотреть эффективное использование участка с максимальной адаптацией проектных решений по благоустройству к высотным отметкам существующего рельефа.

При необходимости предусмотреть рекультивацию грунтов.

Разработать дендрологический план, на основании которого составить ведомость зеленых насаждений, необходимых к сносу.   Ведомость согласовать с Заказчиком.

	13
	Требования к обеспечению среды жизнедеятельности с учетом потребностей инвалидов и маломобильных групп населения
	Предусмотреть проектные решения по обеспечению беспрепятственного доступа маломобильных групп населения на проектируемые объекты благоустройства, с учетом следующих нормативных документов:

СП 59.13330.2020 Доступность зданий и сооружений для маломобильпых групп населения;

ГОСТ Р 52875-2018 Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению. Технические требования;

СП 140.13330.2012. Свод правил. Городская среда. Правила проектирования для маломобильных групп населения.



	14 
	Требования к применяемому оборудованию
	Применяемое оборудование должно соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта.

Применяемое оборудование должно:

- выполнять функции в соответствии с нормативными документами и требованиями проекта;

- соответствовать техническому уровню лучших отечественных и мировых производителей;

- иметь сертификаты соответствия, паспорта, выданные в Российской Федерации;

- обладать надежностью и долговечностью.



	15
	Требования к малым архитектурным формам
	В составе схемы указать типы, количество и иные существенные параметры изделий.

Используемые малые архитектурные формы (далее – МАФ) должны соответствовать требованиям и рекомендациям Регламента МАФ, в том числе – быть вандалоустойчивыми, иметь соответствующее покрытие, облегчающее очистку поверхностей от вандального граффити. При подборе предметов уличной мебели, МАФ рекомендуется опираться на ассортимент продукции местных производителей (предприятия, производство которых расположено на территории Красноярского края).

Предусмотреть установку информационных стендов по эксплуатации и правилами безопасного поведения при использовании малых архитектурных форм (не подлежащих обязательной сертификации) – при наличии в Документации таких МАФ.

Детские игровые элементы должны иметь все необходимые сертификаты и декларации  соответствия требованиям действующих ГОСТ Р 59010-2020 «Оборудование и покрытия игровых площадок. Дополнительные требования безопасности и методы испытаний оборудования универсальных игровых площадок», ГОСТ Р 52169-2012  «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Бесопасность конструкции и методы испытаний», техническому регламенту Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 042/2017 «О безопасности оборудования для детских игровых площадок».

Применять типовые МАФ.

При обоснованном применении МАФ индивидуального изготовления, согласованном на этапе эскизного проекта, необходимо разработать архитектурно-строительные (конструктивные) решения (разработать рабочую документацию) и выполнить соответствующий сметный расчёт, к расчету приложить прайс-листы поставщиков и коммерческие предложения с указанием стоимости.

Результат разработки архитектурно-строительных (конструктивных) решений (рабочей документации) уличной мебели и МАФ индивидуального изготовления оформить в виде отдельных альбомов Документации в соответствии с требованиями Единой системы конструкторской документации (ЕСКД), с учётом требований (при необходимости) ГОСТ 21.502-2016 «Система проектной документации для строительства (СПДС). Правила выполнения рабочей документации металлических конструкций»; ГОСТ 21.504-2016 «Система проектной документации для строительства (СПДС). Правила выполнения рабочей документации деревянных конструкций».

Обеспечить стилистическое единство уличной мебели и оборудования, малых архитектурных форм, элементов освещения (опоры освещения (консольные, торшерные), болларды, светильники, элементы иллюминации и подсветки (ландшафтной, архитектурно-художественной, декоративной)), в том числе – с учётом световой температуры осветительных приборов.
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	Дополнительные требования к составу и согласованию проекта
	4. Документацию (2 комплекта) разработать в соответствии с Законодательством РФ, действующими нормативными документами в области строительства, техническими, градостроительными регламентами, СП и ГОСТ в объеме необходимом для получения положительных заключений экспертной оценки сметного раздела и для проведения всего комплекса строительно-монтажных работ по объекту. Состав проекта согласовать с Заказчиком.

5. Выпустить два отдельных комплекта проектной документации для каждого из участков проектирования.

6. Получение положительных заключений государственной экспертизы в части экспертной оценки сметного раздела в КГАУ «Красноярская краевая государственная экспертиза».

Оплату проведения указанной экспертизы осуществляет Подрядчик. 
Подрядчик (Проектная организация) обеспечивает по доверенности от Заказчика сопровождение и защиту разработанной проектно-сметной документации (подает заявление, устраняет замечания в установленный срок) получение положительного заключения при проведении экспертизы в части проведения экспертной оценки раздела сметная документация в органах экспертизы (КГАУ «Красноярская краевая государственная экспертиза»).
6. Необходимость, количество, материалы, размещение, внешний вид элементов благоустройства и озеленения согласовать с Заказчиком.
7. Планировочные, технологические и строительные решения согласовать с Заказчиком до проведения экспертной оценки сметного раздела.
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	Требования к выполнению сметной документации 
	1. Сметную документацию выполнить для каждого из объектов проектирования. (Участок №1, Участок №2).

2. Сметную документацию выполнить в федеральной сметно-нормативной базе ФСНБ-2022, с учетом вышедших дополнений и изменений на дату предоставления сметной документации, внесенных в Федеральный реестр сметных нормативов регламентирующих документов, писем Минстроя России по определению отдельных видов работ и затрат в сметной документации. 

3. Сметную документацию на строительно-монтажные работы предоставить в следующем составе:

· пояснительная записка;

· сводный сметный расчет (далее ССРСС) и объектные сметы;

· локальные сметы выполнить ресурсно-индексным методом (РИМ) для первой ценовой зоны Красноярского края. Индексы изменения сметных цен на материалы, изделия, конструкции и оборудование, применяемых в строительстве, цены на услуги на перевозку и погрузочно-разгрузочные работы, затраты труда рабочих принять в соответствии с данными с сайта ФГИС ЦС (fgiscs.minstroyrf.ru); 

· таблица с удельными показателями единичной стоимости объектов строительства; 

· обосновывающие документы, подтверждающие стоимость прочих работ и затрат;

· ведомость объемов работ.

В случае отсутствия на сайте ФГИС ЦС на момент передачи проектной документации в экспертизу информации об индексах изменения сметных цен на материалы, изделия, конструкции и оборудование, применяемых в строительстве и цен на услуги на перевозку и погрузочно-разгрузочные работы по согласованию с Заказчиком сметную документацию выполнить базисно-индексным методом.

4. Сметную документацию разработать в полном объеме в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Минстроя России №421/пр от 04.08.2020г. с учетом последних изменений, и использованием норм и расценок, включенных в Федеральный реестр сметных нормативов. В случае отсутствия в нормативных базах ФСНБ-2022 материалов, изделий и конструкций, текущую сметную стоимость определять по результатам конъюнктурного анализа (Приложение №1 к Методике №421/пр) по наиболее экономичному варианту, предварительно проведенного мониторинга цен поставщиков (не менее 3-х представителей). 

5. В прайс-листах должна быть отображена информация: о поставщике - его юридический (фактический) адрес, контактные телефоны; цена (оптовая, розница) с НДС (без НДС), с учетом или без транспортных услуг, дата действия цены. Если источником информации о ценах являются данные из информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимо указать адрес соответствующей страницы, на которой размещена информация, а также графическое изображение снимка экрана («скриншот» соответствующей страницы, согласовать и поставить печать «Копия верна»).  

6. Метод разработки сметной документации (ресурсно-индексный), принимаемые нормы лимитированных затрат, прочих затрат, непредвиденных затрат в обязательном порядке согласовывать с Заказчиком. 

7. Конъюнктурный анализ, коммерческие предложения и прайс-листы, указанные в конъюнктурном анализе, необходимо представить в составе проектной документации, сформировать в надлежащем, удобном для использования виде, а именно:

· альбом, содержащий прайс-листы, должен иметь: сквозную нумерацию страниц; оглавление частей по наименованию локальных сметных расчетов, для которых приводятся прайс-листы; содержание альбома – информацию с перечнем локальных сметных расчетов, с указанием номеров страниц;

· прайсы должны быть в рублевом эквиваленте и содержать информацию о процентной ставке НДС и месте отгрузки товара.

· конъюнктурный анализ цен выполнить согласно приказу Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр.

8. В локально-сметных расчетах предусмотреть транспортные расходы по доставке материалов и вывозу мусора, а также затраты по утилизации мусора (при необходимости).

В связи с введением в действие новых нормативных и правовых актов, влияющих на методику определения сметной стоимости строительства объектов капитального строительства, Заказчик оставляет за собой право вносить изменения по формированию сметной стоимости в раздел технического задания «Требования к сметной документации».
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	Необходимость выполнения изысканий
	Подрядчик выполняет топографическую съемку объекта проектирования (в т.ч. подеревную съемку, детальную съемку отдельных участков проектирования с согласованием расположения инженерных коммуникаций с ресурсоснабжающими организациями)

	19
	Требования к местам складирования излишков грунта и (или) мусора при строительстве и протяженность маршрута их доставки
	Предусмотреть вывоз излишков грунта и строительного мусора на полигон ТБО. Местонахождение полигона ТБО, расстояние до него, определить при подготовке проектной документации.

	20
	Обоснование необходимости сноса или сохранения зданий, сооружений, зеленых насаждений, а также переноса инженерных сетей и коммуникаций, расположенных на земельном участке, на котором планируется размещение объекта
	Предусмотреть снос зеленых насаждений, перенос (демонтаж) инженерных сетей и коммуникаций согласно требованиям технических условий и проектным решениям.
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	Особые условия проектирования и строительства
	В составе проектной документации предоставить Перечень ответственных строительных конструкций и работ, скрываемых последующими работами и конструкциями, приемка которых оформляется актами промежуточной приемки ответственных конструкций и актами освидетельствования скрытых работ.

Подрядчик участвует без дополнительной оплаты в совещаниях, обсуждениях и иных мероприятиях, позволяющих Заказчику осуществлять контроль за разработкой Исполнителем проектной документации.

По запросу Заказчика без дополнительной оплаты Подрядчик производит промежуточную отчетность.

Подрядчик участвует без дополнительной оплаты при проведении экспертной оценки сметной стоимости в экспертизе, представляет пояснения, документы и обоснования по требованию экспертизы, вносит в проектно-сметную документацию по результатам рассмотрения у Заказчика и замечаниям экспертизы изменения и дополнения, не противоречащие данному Заданию.

Повторное проведение экспертиз, в случае неполноты представленной документации или её несоответствующего качества, оплачивает Подрядчик.

Подрядчик (Проектировщик) обеспечивает сопровождение проекта на всех стадиях его реализации.
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	Нормативно – правовая база разработки документации
	Разработку проекта осуществлять в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, нормативно-правовыми актами в области градостроительного проектирования:
- Градостроительный Кодекс РФ от 29.12.2004 г. 190-ФЗ;
· СП 42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» (утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016 N 1034/пр);
- Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЭ (ред. от 29.07.2017) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";

- Федеральный закон от 25 июня 2002 года N73-Ф3 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ».

- СП 59.13330.2020 Доступность зданий и сооружений для маломобильпых групп населения.

- ГОСТ Р 52131 - 2019 Средства отображения информации знаковые для инвалидов;

- СП 31-115-2006 Открытые плоскостные физкультурно-спортивные сооружения.

- иные действующие нормативные документы;
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	Требования к оформлению проектной документации
	4. Проектно-сметную документацию оформить в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2013 Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации.
5. Проектная документация выдается заказчику для каждого из объектов (Участок№1 и Участок №2) проектирования отдельно в 4-х экз. на бумажном носителе и в 1-м экз. на электронном носителе.

6. Электронная версия комплекта документации передается на USB-носителе.
4. Состав и содержание USB-носителя должны соответствовать комплекту документации. Каждый физический раздел комплекта (том, книга, альбом чертежей и т.п.) должен быть представлен в отдельном каталоге USB носителя файлом (группой файлов) электронного документа. Название каталога должно соответствовать названию раздела.
5. Файлы должны открываться в режиме просмотра средствами операционной системы Windows и бесплатными программами, позволяющими открыть файлы с расширением DOC, DOCX, DXF, DWF, DWG, PDF, в редактируемом виде.
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	Предельная стоимость работ по реализации проекта
	51 350,00 тыс. руб., из них: 30 000 тыс. руб. – Участок №1.

21 350 тыс. руб. – Участок №2.

В случае увеличения сметной стоимости реализации проекта дополнительно с Заказчиком согласовать решение по корректировке сметного расчёта/проектной документации.
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