Приложение №4
к Договору подряда №____

от «____» ________ 202__ г.
Организационно-экономические условия выполнения работ 
по договору на котельной
1.Подготовительный период

1.1. Заказчик и Подрядчик обязаны определить на весь срок действия Договора своих ответственных представителей со всеми полномочиями для решения административных, технических и финансовых вопросов. Заказчик имеет право потребовать замены представителя Подрядчика при наличии мотивированных причин. Необходимость и срок замены представителя Подрядчика согласовываются Сторонами.

1.2. Представитель Подрядчика для выполнения своих профессиональных обязанностей находится в тесном сотрудничестве с представителем Заказчика и совместно с ним координирует режим и организацию выполнения Работ.

1.3. Заказчик обязан назначить ответственных лиц за проведение дефектации объекта ремонта и его приемки в процессе ремонта и по его окончании.

1.4. Подрядчик до начала ремонтных Работ должен ознакомить свой персонал с объемом ремонтных Работ, сроком ремонта, сетевыми и (или) линейными графиками, схемой управления ремонтом, организацией инструментального и материально-технического обеспечения, организацией уборки рабочих мест и конструкций объекта ремонта, транспортировки мусора и отходов, мероприятиями по безопасности труда, противопожарными мероприятиями, правилами внутреннего распорядка Заказчика, положением о пропускном и внутриобъектном режиме на энергообъекте и т.д.

1.5. Обеспечение подготовительных и ремонтных Работ материалами и запасными частями производится Подрядчиком, на условиях настоящего Договора. 

1.6. Сторона, поставляющая материалы, запасные части и комплектующие изделия, предоставляет другой Стороне сертификаты и другие документы завода-изготовителя, подтверждающие качество, или документы выполненного своими силами контроля материалов и запасных частей.
При непредставлении указанной документации вторая Сторона вправе приостановить ремонтные Работы с возложением ответственности за простой на первую Сторону, поставляющую материалы, запасные части и пр.

1.7. Подрядчик обеспечивает своими силами получение, разгрузку и доставку на место складирования грузов, непосредственно необходимых для выполнения ремонтных Работ, предусмотренных Договором и отправленных им в адрес Заказчика железнодорожным, водным или автотранспортом, а также отправку аналогичных грузов обратно по окончании ремонтных Работ.

1.8. При адресации грузов на подъездные пути Заказчика Подрядчик согласовывает с ним характеристику грузов (вес, габариты и т.п.) и сроки их отправки.

1.9. Заказчик и Подрядчик не менее чем  за 10 (Десять) дней до начала ремонта проверяют наличие материалов и запасных частей, необходимых для ремонта, соответствие их установленным требованиям к качеству и наличие сертификатов и других документов, удостоверяющих их качество. Результаты проверки оформляются актом произвольной формы.

1.10. Подрядчик, в согласованные с Заказчиком сроки, должен выполнить:
а) организационно-технические мероприятия, в том числе: разработку сетевого и (или) линейного графиков ремонта, составление (уточнение) ведомостей инструмента, технологической оснастки, грузоподъемных машин и механизмов, а также согласование (уточнение) подготовленных Заказчиком ведомостей материалов и запасных частей;
б) мероприятия по обеспечению безопасности труда своего персонала в пределах принятого объема ремонта, а также противопожарные мероприятия.

1.11. Заказчик до сдачи объекта в ремонт должен очистить от пыли, и мусора площадки обслуживания, наружные поверхности, а также удалить с рабочих мест постороннее оборудование, материалы и пр. Сдача объекта в ремонт на чистоту оформляется актом между Заказчиком и Подрядчиком.

1.12. Заказчик обеспечивает готовность объекта к ремонту в сроки, предусмотренные Договором проведения Работ.
1.13. Подрядчик приступает к ремонтным Работам после выполнения Заказчиком всех операций, предусмотренных программой вывода объекта в ремонт, всех отключений объекта  ремонта согласно программе и графику Работ, обеспечивающих безопасные условия производства Работ по ремонту, а также после выдачи Заказчиком Подрядчику наряда - допуска на ремонт объекта.

1.14. За 10 (Десять) дней до начала Работ по Договору Подрядчик передает Заказчику документы, необходимые для оформления личных пропусков персоналу Подрядчика.

1.15. Подрядчик обязан соблюдать и выполнять требования Положения о пропускном и внутриобъектном режиме на энергообъекте, доведенного до него официально.

2. Обязанности  Заказчика по обеспечению  выполнения работ Подрядчиком
2.1. В зависимости от номенклатуры и объемов ремонтных Работ, объекта ремонта и потенциальных возможностей предоставления услуг на энергообъекте Заказчик вправе при заключении конкретного Договора уточнять состав предоставляемых Подрядчику услуг приведенных в п.2.2.

2.2. Заказчик обеспечивает своими средствами и за свой счет:

а) энергоснабжение ремонтных Работ, выполняемых Подрядчиком;

б) ремонт существующих постов энергоснабжения, энергоразводок, сетей 220В, 36В и 12В, монтаж дополнительных постов энергоснабжения и энергоразводок; 

в) подключение электроприводов механизмов и инструмента, средств электросварки и термообработки Подрядчика к электросборкам в сроки, согласно графику ремонта, если их конструкции требуют для этих целей специального персонала;
г) надлежащее функционирование системы допуска производственного персонала Подрядчика на Рабочие места в течение всего срока выполнения ремонтных Работ по Договору;
д) в необходимом количестве формами организационно-технических документов, в том числе формулярами (карты измерений), подлежащими оформлению при производстве Работ; 

2.3. Заказчик в согласованные сроки предоставляет Подрядчику:

а) конструкторско-технологическую документацию на сложные специализированные Работы, требующие разработки технологии и специальной оснастки для производства этих Работ;

б) утвержденную ведомость объема ремонтных Работ, включая объем Работ по контролю и обследованию металла, конструкторско-технологическую документацию (чертежи, схемы и пр.) на все предусматриваемые при ремонте конструктивные изменения узлов и систем оборудования, не требующие специальной подготовки и оснастки для их выполнения;

в) проектную и другую документацию энергообъекта, в том числе: план размещения узлов и крупных деталей объекта ремонта на ремонтных площадках, схемы транспортных перемещений внутри цехов и на территории энергообъекта, схемы постов энергоносителей, инвентарных лесов, подмостей и др.;
г) документы о ранее выполненных ремонтах, данные о его техническом состоянии и об отказах при эксплуатации объекта ремонта;
д) данные по результатам предремонтных испытаний объекта ремонта.

2.4. Заказчик предоставляет Подрядчику на весь срок подготовки и ремонта возможность пользоваться необходимой для ремонта технической документацией своего технического архива и другими имеющимися в его распоряжении техническими пособиями (макетами, плакатами и т.п.).

3.Условия компенсации затрат при выполнении Договора выездным персоналом Подрядчика

3.1. Затраты Подрядчика, связанные с выполнением Договора выездным ремонтным персоналом (командировочные расходы, стоимость проезда, провоз инструмента, приборов, приспособлений и т.д.)  Заказчиком не оплачиваются и производятся за счет собственных средств Подрядчика.

4.Производственные, бытовые помещения

4.1. Заказчик не предоставляет жилые помещения для проживания персонала Подрядчика.

4.2. Заказчик предоставляет Подрядчику в здании энергообъекта и на его территории,  помещения под кладовые для хранения приборов, инструмента и другого инвентаря, спецодежды и материалов, бытовые помещения и душевые для персонала Подрядчика, задействованного в выполнении ремонтных Работ по Договору на срок его действия.
5.Внутренняя дисциплина и режим Рабочего дня

5.1. Заказчик на весь срок действия Договора устанавливает правила внутреннего распорядка и дисциплины с целью обеспечения эффективной Работы, которые обязательны для всего персонала Подрядчика.

5.2. Подрядчик обеспечивает соблюдение своим персоналом правил внутреннего распорядка энергопредприятия, ПТБ, правил Ростехнадзора и правил противопожарной безопасности, требований Положений о пропускном и внутриобъектном режиме на энергообъекте,  в том числе для того, чтобы не допустить своими действиями нарушений нормальной эксплуатации действующего оборудования, зданий и сооружений, передаточных устройств энергообъекта при производстве ремонтных Работ.

5.3. Полномочный представитель Подрядчика обеспечивает соблюдение Правил внутреннего распорядка и дисциплину персонала Подрядчика и субподрядных организаций. Заказчик имеет право требовать отстранение от Работы лиц, нарушающих дисциплину.

5.4. Запрещается посещения Рабочих зон персоналом Подрядчика, не имеющим отношения к выполнению Работ.

5.5. Не допускается вывешивание плакатов на рабочих местах и на территории площадки, за исключением тех, которые принадлежат Заказчику и на которых выделено место для Подрядчика. Доски объявлений должны иметь стандартную форму, цвет, размер, принятые у Заказчика.
По согласованию с Заказчиком Подрядчик в рабочей зоне может вывесить плакаты с сетевым графиком, со схемами строповки узлов, технологические плакаты и плакаты по охране труда.

5.6. Категорически запрещается потребление на энергообъектах алкогольных напитков и иных веществ, вызывающих опьянение. Запрещается также курить на Рабочих местах за исключением мест, специально отведенных для курения.

5.7. Заказчик снимает с себя ответственность за кражи или любые виды нарушений со стороны персонала Подрядчика и может требовать от Подрядчика наказания виновных, кто бы они ни были.

5.8. Подрядчик несет полную материальную ответственность за причиненные его персоналом убытки всех видов, которые могут явиться результатом конфликтов, нарушения дисциплины, а также неадекватного поведения персонала.

5.9. Подрядчик обязан выполнять производственный распорядок дня, установленный у Заказчика. Производственный распорядок дня должен способствовать выполнению Договора в предусмотренный срок.

5.10. Время, затраченное на путь до рабочего места, не включается в счет рабочего времени.

5.11. Режим рабочего дня определяется Подрядчиком и Заказчиком в зависимости от графика ремонта объекта ремонта.

До начала выполнения Договорных Работ Подрядчик представляет для утверждения график Рабочего дня, который Подрядчик предполагает установить. Все мероприятия, связанные с изменением распорядка дня, такие, как например, Работа в ночное время или Работа в выходные и праздничные дни, должны быть заранее утверждены Заказчиком.

5.12. Заказчик оставляет за собой право требовать от Подрядчика изменять установленный им график Рабочего дня в тех случаях, когда того требует производственная необходимость. Подрядчик обязан согласиться с требованием Заказчика и организовать при необходимости сменную Работу или Работу в выходные или праздничные дни. 

6.Передвижение и транспорт

6.1. Допускается проезд на территорию котельной согласованного между Заказчиком и Подрядчиком количества автомобилей на период выполнения Договорных Работ. Подрядчик оформляет и передает Заказчику служебную записку с указанием государственных знаков транспортных средств и фамилий, имен, отчеств водителей.

6.2. Въезд и выезд транспорта с оборудованием и материалами с территории энергообъекта контролируется персоналом Заказчика. Подрядчик обязан выполнять все формальности и требования контролирующего персонала.

6.3. Подрядчик несет ответственность за сохранность материалов и оборудования при его транспортировке.

7.Складирование и консервация

7. Материалы Подрядчика должны храниться на складе. В отдельных случаях материалы могут храниться вне склада.

7.2. Заказчик предоставляет в распоряжение Подрядчика технологические указания, инструкции и другие документы заводов-изготовителей по хранению и консервации материалов, запасных частей и оборудования, которые должны строго соблюдаться.

7.3. Консервация должна производиться в соответствии с предписаниями, которые предоставляются Заказчиком. Все мероприятия проводятся силами Подрядчика под наблюдением Заказчика.

7.4. Заказчик, по просьбе Подрядчика, может предоставить на согласованных условиях в его пользование вспомогательные средства для перемещения оборудования, запасных частей, оснастки и материалов и т.д.

7.5. Подрядчик обязан обеспечить сохранность и установленные в НТД условия хранения переданных ему материалов, запасных частей и оборудования. В случае нарушения условий хранения - возместить убытки, причиненные Заказчику нарушением условий их хранения.

8.Порядок и чистота

8.1. Подрядчик обязуется постоянно поддерживать чистоту и порядок на ремонтной площадке и Рабочих местах, в подсобных помещениях, соблюдать санитарно-гигиенические нормы. Мусор убирается в специальные контейнеры или на отведенные для этой цели места.

8.2. Подрядчик под руководством Заказчика производит отсортировку остатков материалов; металлолом и отходы подлежат раздельному складированию в специально отведенных местах или погрузке и вывозу транспортными средствами Заказчика.

8.3. Заказчик имеет право принять меры к Подрядчику в случае неподдержания должного порядка и несоблюдения чистоты на рабочих местах вплоть до отстранения бригады от Работы до устранения замечаний, Работа считается не принятой Заказчиком до тех пор, пока рабочее место не будет убрано.

8.4. По окончании выполнения ремонтных Работ Подрядчик обязан вывезти все собственное оборудование, оставшиеся материалы, отходы, мусор и т.д. в соответствии с требованиями и в сроки, установленные Заказчиком.

8.5. Приемка качества Работ по уборке ремонтной площадки и объекта ремонта после его окончания оформляется актом между Подрядчиком и Заказчиком.

	От Подрядчика

________________ 

 м.п.
	От Заказчика

_____________ 

         м.п.
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