Обоснование начальной (максимальной) цены договора

	Предмет договора
	Проведение ремонтных работ средней и подготовительной групп корпуса №2 МАДОУ детский сад №3 «Светлячок» Кировградского МО

	Основные характеристики объекта закупки
	 В соответствии с Разделом III к извещению «Технические требования»

	Информация о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с поставщиками (подрядчиками, исполнителями)
	Цена договора указана в рублях Российской Федерации

	Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате контракта
	Оплата в иностранной валюте не допускается.

	Используемый метод определения с обоснованием
	Начальная (максимальная) цена договора, цена единицы товара, работы, услуги определена проектно-сметным методом в соответствии с приказом Министерства экономического развития РФ от 02.10.2013г. №567 «Об утверждении Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)» и Положением МАДОУ детский сад №3 «Светлячок» о закупках

	Порядок формирования цены контракта
	Начальная (максимальная) цена договора включает все расходы Подрядчика на выполнение работ по договору, в том числе расходы согласно утвержденных локальных сметных расчетов, транспортные, складские, командировочные расходы, затраты на приобретение материалов, оборудования, комплектующих и их доставку до места выполнения работ, используемое оборудование, восстановление, благоустройства территории, затраты на уборку и вывоз строительного мусора, сопутствующие работы при исполнении договора, затраты на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и всех других расходов и платежей, связанных с исполнением договора

	Расчет НМЦ 
	Начальная (максимальная) цена: 4 256 447,51 рублей.
Приложение к обоснованию НМЦ




Приложение к обоснованию НМЦ

Заказчик: МАДОУ детский сад №3 «Светлячок» Кировградского МО 
Расчет составлен на основе локальных сметных расчетов утвержденных в установленном порядке

РАСЧЕТ
ФОРМИРОВАНИЯ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ 
на проведение ремонтных работ средней и подготовительной  групп 
 корпуса № 2 МАДОУ детский сад №3 «Светлячок» Кировградского МО 
	
	

	
	1.На выполнение подрядных работ по строительству объекта:

	
	Свердловская область, г.Кировград,ул. 40 лет Октября,16  МАДОУ Детский сад №3 "Светлячок", корп. 2- средняя группа

	Основание для расчета:
	
	
	
	
	

	1.
	Утвержденный сводный сметный расчет, либо утвержденный локальный сметный расчет

	
	
	
	
	
	
	

	Наименование работ и затрат
	Стоимость работ в ценах
на дату утверждения сметной документации на
II квартал 2025г.
	Индекс фактической инфляции
	Стоимость работ в
ценах на дату формирования начальной (максимальной) цены контракта
II квартал 2025г.
	Индекс прогнозной инфляции на период выполнения работ
	Начальная (максимальная) цена контракта с учетом прогнозного индекса инфляции на период выполнения работ

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Строительно-монтажные работы
	1 876 607,95
	1
	1 876 607,95
	1,0676
	2 003 466,65

	Стоимость оборудования
	13 705,88
	1
	13 705,88
	1,0676
	14 632,39

	Стоимость без учета НДС
	1 890 313,83
	 
	1 890 313,83
	 
	2 018 099,04

	НДС (22%)
	415 869,04
	 
	415 869,04
	 
	443 981,79

	Стоимость с учетом НДС
	2 306 182,87
	 
	2 306 182,87
	 
	2 462 080,83

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Уровень цен утверждённой сметной документации
	II квартал 2025 (Май 2025)
	
	
	

	
	Дата формирования НМЦК
	Май 2025
	
	
	
	

	
	Начало строительства
	Май 2026
	
	
	
	

	
	Окончание строительства
	Май 2026
	
	
	
	

	
	Продолжительность строительства
	1 месяц
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	1. Расчет индекса фактической инфляции с использованием ИПЦ Росстата
	
	
	
	

	
	Индекс фактической инфляции не используется
	1
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	2. Расчет индекса прогнозной инфляции

	
	Доля сметной стоимости, подлежащая выполнению в 2025г.
	
	0
	
	

	
	Доля сметной стоимости, подлежащая выполнению в 2026г. (1 месяц/1 месяц)
	1
	
	

	
	Годовые индексы прогнозной инфляции:
	
	
	
	

	
	на 2025 год
	
	107,8%
	

	
	на 2026 год
	
	105,3%
	

	
	Ежемесячные индексы прогнозной инфляции:
	
	
	
	

	
	на 2025 год
	¹²√1,078
	1,0063
	

	
	на 2026 год
	¹²√1,053
	1,0043
	

	
	Индексы прогнозной инфляции на период исполнения контракта:
	
	
	
	

	
	К на 2025 год
	(1,0063⁷ - 1)/2 + 1
	1,0225
	

	
	К на 2026 год
	1,0063⁷ * (1,0043⁵ + 1,0043⁵)/2
	1,0676
	

	
	Итого индекс прогнозной инфляции:
	
	

	
	0 * 1,0225 + 1 * 1,0676
	1,0676
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Руководитель проектной организации
	
	
	
	
	

	
	Заказчик
	
	
	
	
	

	
	Главный инженер проекта
	
	
	
	
	

	
	Начальник отдела
	
	
	
	
	

	
	Название отдела
	
	
	
	
	

	
	Составил
	
	
	
	
	

	
	Проверил
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	2. На выполнение подрядных работ по строительству объекта:

	
	Свердловская область, г.Кировград,ул. 40 лет Октября,16  МАДОУ Детский сад №3 "Светлячок", корп. 2- подготовительная группа

	Основание для расчета:
	
	
	
	
	

	1.
	Утвержденный сводный сметный расчет, либо утвержденный локальный сметный расчет

	
	
	
	
	
	
	

	Наименование работ и затрат
	Стоимость работ в ценах
на дату утверждения сметной документации на
II квартал 2025г.
	Индекс фактической инфляции
	Стоимость работ в
ценах на дату формирования начальной (максимальной) цены контракта
II квартал 2025г.
	Индекс прогнозной инфляции на период выполнения работ
	Начальная (максимальная) цена контракта с учетом прогнозного индекса инфляции на период выполнения работ

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Строительно-монтажные работы
	1 474 682,21
	1
	1 474 682,21
	1,0722
	1 581 154,27

	Стоимость оборудования
	3 512,60
	1
	3 512,60
	1,0722
	3 766,21

	Стоимость без учета НДС
	1 478 194,81
	 
	1 478 194,81
	 
	1 584 920,48

	НДС (22%)
	325 202,86
	 
	325 202,86
	 
	348 682,50

	Стоимость с учетом НДС
	1 803 397,67
	 
	1 803 397,67
	 
	1 933 602,98

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Уровень цен утверждённой сметной документации
	II квартал 2025 (Май 2025)
	
	
	

	
	Дата формирования НМЦК
	Май 2025
	
	
	
	

	
	Начало строительства
	Июнь 2026
	
	
	
	

	
	Окончание строительства
	Июнь 2026
	
	
	
	

	
	Продолжительность строительства
	1 месяц
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	1. Расчет индекса фактической инфляции с использованием ИПЦ Росстата
	
	
	
	

	
	Индекс фактической инфляции не используется
	1
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	2. Расчет индекса прогнозной инфляции

	
	Доля сметной стоимости, подлежащая выполнению в 2025г.
	
	0
	
	

	
	Доля сметной стоимости, подлежащая выполнению в 2026г. (1 месяц/1 месяц)
	1
	
	

	
	Годовые индексы прогнозной инфляции:
	
	
	
	

	
	на 2025 год
	
	107,8%
	

	
	на 2026 год
	
	105,3%
	

	
	Ежемесячные индексы прогнозной инфляции:
	
	
	
	

	
	на 2025 год
	¹²√1,078
	1,0063
	

	
	на 2026 год
	¹²√1,053
	1,0043
	

	
	Индексы прогнозной инфляции на период исполнения контракта:
	
	
	
	

	
	К на 2025 год
	(1,0063⁷ - 1)/2 + 1
	1,0225
	

	
	К на 2026 год
	1,0063⁷ * (1,0043⁶ + 1,0043⁶)/2
	1,0722
	

	
	Итого индекс прогнозной инфляции:
	
	

	
	0 * 1,0225 + 1 * 1,0722
	1,0722
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Руководитель проектной организации
	
	
	
	
	

	
	Заказчик
	
	
	
	
	

	
	Главный инженер проекта
	
	
	
	
	

	
	Начальник отдела
	
	
	
	
	

	
	Название отдела
	
	
	
	
	

	
	Составил
	
	
	
	
	

	
	Проверил
	
	
	
	
	



ИТОГО: 4 395 683( четыре миллиона триста девяносто пять тысяч шестьсот восемьдесят три) рубля 81 копейка
В соответствии с выделенными лимитами на 2026г., а также учитывая требования части 2 статьи 72, части 3 статьи 219 Бюджетного Кодекса  РФ начальная (максимальная) цена договора устанавливается в размере:     4 256 447 (четыре миллиона двести пятьдесят шесть тысяч четыреста сорок семь) рублей 51 копеек.






