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Капитальный ремонт системы СКУД, установленной в здании Ледового дворца «Чебоксары Арена», расположенного по адресу:г. Чебоксары, 
ул. Чапаева, дом 19

Дефектная ведомость

№ пп Наименование работ Ед. 
изм. Кол-во Примечание

3
Раздел 1. Охранная сигнализация 

шт1 Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок 
базовый на 10 лучей

2 Аппарат настольный, масса: до 0,015 т шт

3 Шкаф или панель коммутации связи и сигнализации на стене или в 
нише, количество пар: до 20

шт 30

1 2 4 5

1

1
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5
Гранд-СМЕТА

1 2 3 4
4 Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг шт 60

5 Устройство ультразвуковое,: преобразователь (излучатель или шт
приемник)

6 Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок шт
базовый на 10 лучей

5

90

7 Устройства промежуточные на количество лучей: 5 шт 184

8 Извещатель ПС автоматический: тепловой электро-контактный, шт 102
магнитоконтактный в нормальном исполнении

9 Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной 
блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и

шт 122

10 Установка дверного доводчика к металлическим дверям шт 50

11 Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной 
блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и 
сигнализации, количество подключаемых концов: до 2

шт 102

12 Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по 
установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, 
основанию пола

м 6020
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13 Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава м 6020
первого одножильного или многожильного в общей оплетке,
суммарное сечение: до 6 мм2

14 Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава м 1730
каждого последующего одножильного или многожильного в общей
оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2

Раздел 2. Домофон
15 Монтаж видеодомофона шт 1

16 Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок шт 2
базовый на 10 лучей

17 Извещатель ПС автоматический: тепловой электро-контактный, шт 2
магнито контактный в нормальном исполнении

18 Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной шт 2
блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и
сигнализации, количество подключаемых концов: до 2

19 Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по м 300
установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам,
основанию пола

20 Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава м 300
первого одножильного или многожильного в общей оплетке,
суммарное сечение: до 6 мм2

21 Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава м 510
каждого последующего одножильного или многожильного в общей
оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2

Раздел 3. Шлагбаум
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Гранд-СМЕТА
1 2 3

22 Монтаж автоматического дорожного шлагбаума для контроля компл
проезда шириной до: 4 м

23 Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в шт
бетонное основание

24 Приборы приемно-контрольные объектовые на: 2 луча шт

25 Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок шт
базовый на 10 лучей

26 Устройство ультразвуковое,: блок питания и контроля шт

27 Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок шт
базовый на 10 лучей

28 Устройство ультразвуковое,: блок питания и контроля шт

29 Устройства промежуточные на количество лучей: 5 шт
30 Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в шт

бетонное основание
31 Монтаж защитных ограждений оборудования т
32 Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по м

установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, 
основанию пола

33 Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава м
первого одножильного или многожильного в общей оплетке, 
суммарное сечение: до 6 мм2

34 Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом м3
вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2

4 5
1

2

1

1

1

1

1

2
2

0,0125
300

300

39,52
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35 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без м3
креплений с откосами,группа грунтов: 2

36 Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м м3
бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1

37 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 м3

38 Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1- м3
2

39 Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных шт
на трассе, устанавливаемых: на пешеходной части ККС-3

40 Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб: до 2 отверстий канал.км

41 Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м м
кабеля: до 1 кг

42 Устройство постели при одном кабеле в траншее м
Раздел 4. Видеонаблюдение в зоне шлагбаума

43 Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до шт
1200x600x500 мм

44 Устройство цифровой регистрации устройство
45 Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг шт

4
2,98

26

2,975

42,45

1

0,139

139

139

1

1
3

5

46 Устройство ультразвуковое,: блок питания и контроля

47 Камеры видеонаблюдения на кронштейне

48 Аппарат настольный, масса: до 0,015 т

шт 1

шт 2

шт
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49 Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по м 700

установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, 
основанию пола

50 Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава м 700
первого одножильного или многожильного в общей оплетке, 
суммарное сечение: до 6 мм2

Раздел 5. Демонтажные работы
51 Демонтаж автоматического дорожного шлагбаума для контроля компл 1

проезда шириной до: 4 м

52 Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 25 шт 10
мм при толщине стен до 25 см

53 Демонтаж кабеля м 1500

54 ДемонтажИзвещатель шт 102

55 Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью м2
молотков отбойных

14

56 Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров м2
однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси 
толщиной 5 см

14
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57 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из м3

песка

58 Устройство оснований толщиной 10 см под тротуары из кирпичного м2

2,8

14
или известнякового щебня

/инженер-сметчик Смирнова С.В./

/ГИП Петров А.Г/
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Наименование и местонахождение объекта: Капитальный ремонт системы СКУД, 
установленной в здании Ледового дворца «Чебоксары Арена», расположенного по адресу:

г. Чебоксары, ул. Чапаева, дом 19

Сметная документация разработана на основании следующих документов: 
задания на проектирование;

При разработке сметной документации были использованы следующие руководящие и 
методические документы:

- Федеральный закон от 29.12.2004 № 190-ФЗ "Градостроительный кодекс РФ
- Федеральный закон от 05.08.2000 № 117-ФЗ "Налоговый кодекс РФ (часть вторая)"
- Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 "О составе разделов проектной 

документации и требованиях к их содержанию»;
- Постановление Правительства РФ от 05.03.2007 № 145 "О порядке организации и 

проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных 
изысканий"

- Методика определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального 
ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на 
территории Российской Федерации (Приказ Министерства строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.08.2020 № 421/пр);

- МДС 81-33.2004 Методические указания по определению величины накладных 
расходов в строительстве (Постановление Госстроя России от 12.01.2004 № 6);

- МДС 81-25.2001 Методические указания по определению величины сметной прибыли в 
строительстве (Постановление Госстроя России от 28.02.2001 № 15);

- Письмо Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству 
от 18 ноября 2004 г. № АП-5536/06 "О порядке применения нормативов сметной прибыли в 
строительстве".

Строительство будет осуществляться подрядным способом. Подрядчик будет определён 
после проведения тендерных процедур.

Сметная документация определена для Чувашской Республики базисно-индексным 
методом в соответствии с «Методика определения сметной стоимости строительства, 
реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по 
сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации на территории Российской Федерации» в уровне цен на 1 кв. 2021 г. по 
федеральным сметным нормативам ФЕР-2020 (с изм.1-4).

Сметная документация составлена с использованием автоматизированного программного 
комплекса «Гранд-смета».

Стоимость материальных ресурсов определена по сборникам сметных цен (ФССЦ-2001) 
на материалы, изделия, конструкции и оборудование, применяемые в строительстве и при 
отсутствии материалов в сборниках - на основании конъюнктурного анализа, согласованного 
заказчиком, с пересчетом текущей стоимости в базисный уровень цен 2001 года (на 01.01.2000) 
методом «обратного счета» с применением индексов изменения сметной стоимости 
ежеквартально сообщаемыми письмами Минстроя России.

Нормативы накладных расходов и сметной прибыли по видам строительно-монтажных 
работ в базисном уровне цен приняты в соответствии с Методическими указаниями по 
определению величины накладных расходов в строительстве (МДС 81-33.2004) и 
Методическими указаниями по определению величины сметной прибыли в строительстве 
(МДС81-25.2001).



Объемы в сметах приняты согласно прилагаемым ведомостям объемов работ.
Наименование глав сводного сметного расчета стоимости строительства принято по 

данным п.31 приложения к постановлению Правительства Российской Федерации от 16.02.08 
№87.

В сводном сметном расчете учтены следующие прочие работы и затраты:
Затраты на строительный контроль принять в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 21.06.2010 № 468 в размере 2,14%, Методикой 
определения затрат на осуществление функций технического заказчика, утвержденной 
приказом Министерства строительства и жилищно- коммунального хозяйства Российской 
Федерации от 2 июня 2020 г. № 297/пр и методикой №421/пр от 04.08.2020;

- резерв средств на непредвиденные работы и затраты в размере - 2,0% (п. 179 «Методика 
определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса 
объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской 
Федерации»),

- сумма средств по оплате налога на добавленную стоимость НДС учтена по ставке 20% 
(Федеральный закон от 03.08.2018 № ЗОЗ-ФЗ).

Перевод стоимости в текущий уровень цен принят:
- на СМР -7,66 (для объекта спортивного назначения для Чувашской Республики 

Приложение 1 Письма Минстроя РФ от 12.02.2021г № 5363-ИФ/09);
- на оборудование 4,52 (по объектам непроизводственного назначения Приложение 4 

Письма Минстроя РФ от 04.03.2021г № 8282-ИФ/09).

2. Сметная стоимость строительства:

а) В базисном уровне цен 2001 (на 01.01.2000г.) без НДС:
Всего 831,47 тыс. руб.
- строительно 480,45 тыс. руб.
монтажные работы 
- оборудование 333,6 тыс. руб.
- прочие затраты 17,42 тыс. руб.

б) В текущем уровне цен по состоянию на 1 квартал 2021г. с учетом НДС:
Всего 6359 тыс. руб.
- строительно 4416,33 тыс. руб.
монтажные работы 
- оборудование 1809,43 тыс. руб.

- прочие затраты 133,26 тыс. руб.
В том числе НДС 1059,84 тыс. руб.

Составил: инженер сметчик
/ Смирнова С.В. /
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Форма № 1

Заказчик
(наименование организации)

"Утвержден" « »2021 г.

Сводный сметный расчет в сумме 6359 тыс. руб.
В том числе возвратных сумм тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

« »2021 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Капитальный ремонт системы СКУД, установленной в здании Ледового дворца «Чебоксары Арена», 
расположенного по адресу:г. Чебоксары, ул. Чапаева, дом 19__________________________________________________

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 1 кв 2021г.

№ пп Номера сметных 
расчетов и смет Наименование глав, объектов, работ и затрат

Сметная стоимость, тыс. руб. Общая сметная 
стоимость, тыс. 

руб.
строитель
ных работ

монтажных 
работ

оборудования, 
мебели, 

инвентаря
прочих

1 2 3 4 5 6 7 8
Глава 2. Основные объекты строительства

1 02-01-01 |Охранная сигнализация 140,27 3467,83 1478,29 5086,39
Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства" 140,27 3467,83 1478,29 5086,39

Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль
2 Постановление 

правительства РФ от 
21.06.2020г. №468.

Строительный контроль-2,14% 108,85
2,14% от 

(140270+1478 
290+3467830)

108,85

Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль' 108,85 108,85

Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы
Итого по Главам 1-10|_______ 140,27| 3467,83| 1478,291 108,851 5195,24

Непредвиденные затраты
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ГРАНД-Смета 2021
1 2 3 4 5 6 7 8
3 Согласно п.179 

Методики, 
утвержденной 
приказом Минстроя 
России от 4 августа 
2020 г. №421/пр

Непредвиденные затраты для объектов социальной сферы - 
2%

2,81 
2% от 140270

69,36 
2% от 

3467830

29,57 
2% от 

1478290

2,18 
2% от 
108850

103,92

Итого "Непредвиденные затраты" 2,81 69,36 29,57 2,18 103,92
Итого с учетом "Непредвиденные затраты1 143,08 3537,19 1507,86 111,03 5299,16

Налоги и обязательные платежи
4 № ЗОЗ-ФЗ 3 августа 

2018 г.
НДС - 20% 28,62 

20% от 
143080

707,44 
20% от 
3537190

301,57 
20% от 
1507860

22,21 
20%> от 
111030

1059,84

Итого "Налоги и обязательные платежи" 28,62 707,44 301,57 22,21 1059,84
Итого по сводному расчету 171,7 4244,63 1809,43 133,24 6359

Руководитель проектной организации: , ______
(должность, подпис^радшифровка)

ГИП: _______ Петров А.Г
(дор&носпТь, ре&пись, расшифровка)

Петров А.Г

Заказчик: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)

М.П.

Страница 2
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Форма № 1

Заказчик ___________________ __________________________________________________________________________________________
(наименование организации)

"Утвержден" « »2021 г.

Сводный сметный расчет в сумме 831,47 тыс. руб.
В том числе возвратных сумм тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

« »2021 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Капитальный ремонт системы СКУД, установленной в здании Ледового дворца «Чебоксары Арена»,
расположенного по адресу:г. Чебоксары, ул. Чапаева, дом 19___________________________________

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 01.01.2000г

№ пп Номера сметных 
расчетов и смет Наименование глав, объектов, работ и затрат

Сметная стоимость, тыс. руб. Общая 
сметная 

стоимость, тыс. 
руб.

строитель
ных работ

монтажных 
работ

оборудования, 
мебели, 

инвентаря
прочих

1 2 3 4 5 6 7 8
Глава 2. Основные объекты строительства

1 02-01-01 (Охранная сигнализация 18,31 452,72 327,06 798,09
Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства" 18,31 452,72 327,06 798,09

Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль
2 Постановление 

правительства РФ от 
21.06.2020г. №468.

Строительный контроль-2,14% 17,08
2,14% от 

(18310+32706 
0+452720)

17,08

Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль" 17,08 17,08

Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы
Итого по Главам 1-101 18,31 452,721 327,061 17,08| 815,17

Непредвиденные затраты

Страница 1
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ГРАНД-Смета 2021

1 Г” 2 3 4 5 6 7 8
3 Согласно п.179 

Методики, 
утвержденной 
приказом Минстроя 
России от 4 августа 
2020 г. №421/пр

Непредвиденные затраты для объектов социальной сферы - 
2%

0,37 
2% от 18310

9,05 
2% от 452720

6,54 
2% от 327060

0,34
2% от 17080

16,3

Итого "Непредвиденные затраты" 0,37 9,05 6,54 0,34 16,3
Итого с учетом "Непредвиденные затраты" 18,68 461,77 333,6 17,42 831,47

Налоги и обязательные платежи
Итого по сводному расчету! 18,68| 461,77| 333,6| 17,42| 831,47

Руководитель проектной организации: _________ Петров А.Г
(должность, подпир^расшифровка)

ГИП: , Петров А.Г
(доржнооп1ь, подпись, расшифровка)

Заказчик: ____________________________
(должность, подпись, расшифровка)

М.П.
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Наименование редакции сметных нормативов

Наименование программного продукта

Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ

Изменения в сметные нормы, утвержденные приказами Минстроя России от 26 декабря № 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 875/пр (в ред. приказов от 30.03.2019 
№ 171/пр, от 01.06.2020 295/пр, от 30.06.2020 № 353/пр)

ПК "ГРАНД-Смета 2021"

Капитальный ремонт системы СКУД, установленной в здании Ледового дворца «Чебоксары Арена», расположенного по адресу:г. Чебоксары, ул. Чапаева, дом 
_______________________________________________________________________ 19_______________________________________________________________________  

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-01

________________________Охранная сигнализация________________________
(наименование конструктивного решения)

Составлен базисно-индексным методом

Основание _________________________________________________________________________________
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 01.01.2000 г.

Сметная стоимость 5086,40 (798,09) тыс.руб.
в том числе:
строительных работ 140,27 (18,31) тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих 0,00 (34,14) тыс.руб.
монтажных работ 3467,83 __(452,72) тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих 3582,68 чел.час.
оборудования 1478,29 __ (327,06) тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов 30,82 чел.час.
прочих затрат 0,00 (0) тыс.руб. Расчетный измеритель конструктивного решения
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№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат
Единица 

измерения

Количество
Сметная стоимость в базисном уровне 
цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для 
ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.

Индексы

Сметная 
стоимость в 

текущем уровне 
цен, руб.

на 
единицу

коэффицие 
нты

всего с
учетом 

коэффицие
нтов

на единицу коэффицие 
нты всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Раздел 1 Охранная сигнализация

1 ФЕРм10-08-001-01 Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые,
концентратор: блок базовый на 10 лучей

ШТ 1

1 ОТ 72,43 72,43
4 М 8,88 8,88

ЗТ
Итого по расценке
ФОТ

МДС81-33.2004 Прил.4 HP Монтаж оборудования 
п.28.1

Письмо №АП-5536/06 Прил.1 СП Монтаж оборудования 
п.28.1

Всего по позиции

чел.-ч

%

%

7,2

80

60

7,2

80

60

81,31 81,31
72,43
57,94

43,46

182,71
2 ФССЦ-61.2.04.10-0005 Пульт контроля и управления охранно-пожарный,

марка "С2000"
ШТ 1 367,70 367,70

3 ТЦ_61.2.04._78_7804628380 Пакет программного обеспечения для аппаратно- 
_17.02.2021_02 п 1 программного комплекса ИСО "Орио АРМ

Орион Про цена 9982,50/1,2/4,52 
Цена=9982,50/1,2/4,52

шт 1 1 840,43 1 840,43

4 ТЦ_61.2.04_77_7702680818_ Пакет программного обеспечения для аппаратно-
17.02.2021_02 п2 программного комплекса ИСО "Орио ПО ПО

«Модуль управления ИСО Орион цена 
11090,04/1,2/4,52 
Цена=11090,04/1,2/4,52

шт 1 2 044,62 2 044,62

5 ФЕРм11-04-002-01 Аппарат настольный, масса: до 0,015 т
1 ОТ

шт 1
8,79 8,79

2 ЭМ 10,51 10,51
3 в т.ч. ОТм 1,86 1,86
4 М 0,18 0,18

ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ

чел.-ч
чел.-ч

1,03
0,16

1,03
0,16

19,48 19,48
10,65
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МДС81-33.2004 Прил.4 HP Монтаж радиотелевизионного и электронного 
п.28.2 оборудования

Письмо №АП-5536/06 Прил.1 СП Монтаж радиотелевизионного и электронного 
п.28.2 оборудования

Всего по позиции

I ( I I I (

92

65

I I I I I

9,80

6,92

36,20

%

%

92

65

6 ТЦ_61.3.05.04_25_25430632 персональный компьютер операционная система - 
61 _17.02.2021_02 пЗ Microsoft Windows XP/Windows 2003

Server/Vista/Windows 7/Windows 2008 
Server/Windows 8/Windows 8.1/Windows 2012 
ServPentium IV 3.0, 4 Гб RAM цена 20499/1,2/4.52 
Цена=20499/1,2/4,52

шт 1 3 779,31 3 779,31

7 ТЦ_61.2.04_77_7727173425_ Программное обеспечение ПО PERCo-S-20 цена
17.02.2021.02 п4 22236/1,2/4,52

Цена=22236/1,2/4,52

шт 1 4 099,56 4 099,56

8 ТЦ_61.2.07.05_77_97181598 Модуль PERCO-SM18 цена 20014/1,2/4,52
20-16.03.2021,02 п5 Цена=20014/1,2/4,52

шт 1 3 689,90 3 689,90

9 ФЕРм10-04-112-01 Шкаф или панель коммутации связи и
сигнализации на стене или в нише, количество 
пар: до 20

1 ОТ

шт 30

48,10 1 443,00
4 М 17,84 535,20

ЗТ
Итого по расценке
ФОТ

МДС81-33.2004 Прил.4 HP Монтаж радиотелевизионного и электронного 
п.28.2 оборудования

Письмо №АП-5536/06 Прил.1 СП Монтаж радиотелевизионного и электронного 
п.28.2 оборудования

Всего по позиции

чел.-ч

%

%

5

92

65

150

92

65

65,94 1 978,20
1 443,00
1 327,56

937,95

4 243,71
10 ТЦ_62.4.02.01_77_77013517 (Источник питания ШПС-12 12В исп 02 )

22-24.03.2021-02 п 33 Цена=17947/1,2/4,52
шт 30 3 308,81 99 264,30

11 ФЕРм11 -04-008-01 Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки,
ТЭЗ), масса: до 5 кг

1 ОТ

шт 60

8,90 534,00
2 ЭМ 0,66 39,60
3 в т.ч. ОТм 0,12 7,20
4 М 0,18 10,80

ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ

МДС81-33.2004 Прил.4 HP Монтаж радиотелевизионного и электронного 
п.28.2 оборудования

Письмо №АП-5536/06 Прил.1 СП Монтаж радиотелевизионного и электронного 
п.28.2 оборудования

чел.-ч 
чел.-ч

%

%

1,03 
0,01

92

65

61,8 
0,6

92

65

9,74 584,40
541,20
497,90

351,78
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n.28.1

Всего по позиции 1 434,08
12 ТЦ_64.4.01.01_78_78144391 Аккумуляторная батарея для установки в ШПС-12 

03_24.03.2021_02 п.34 исп.02, по 2шт. в каждый шкаф«ОеИа» DTM1207
Цена=1373/1,2/4,52

шт 60 253,13 15 187,80

13 ФЕРм10-08-003-04 Устройство ультразвуковое,: преобразователь шт 5
(излучатель или приемник)

1 ОТ 34,63 173,15
4 М 3,87 19,35

ЗТ чел.-ч 3,6 18
Итого по расценке 38,50 192,50
ФОТ 173,15

МДС81-33.2004 Прил.4 HP Монтаж оборудования % 80 80 138,52
п.28.1

Письмо №АП-5536/06 Прил.1 СП Монтаж оборудования % 60 60 103,89
п.28.1

Всего по позиции 434,91
14 ФССЦ-61.1.04.03-1009 Преобразователь интерфейса USB/RS-485 с шт 5 282,84 1 414,20

гальванической развязкой
15 ФЕРм10-08-001-01 Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, шт 90

концентратор: блок базовый на 10 лучей

1 ОТ 72,43 6 518,70
4 М 8,88 799,20

ЗТ чел.-ч 7,2 648
Итого по расценке 81,31 7 317,90
ФОТ 6 518,70

МДС81-33.2004 Прил.4 HP Монтаж оборудования % 80 80 5 214,96
п.28.1

Письмо №АП-5536/06 Прил.1 СП Монтаж оборудования % 60 60 3 911,22
п.28.1

Всего по позиции 16 444,08
16 ФССЦ-61.2.07.04-0004 Контроллер доступа, марка "С2000-2" исп. 01 шт 90 575,81 51 822,90

17 ФЕРм10-08-001-12 Устройства промежуточные на количество лучей: шт 184
5

1 ОТ 24,84 4 570,56
4 М 4,36 802,24

ЗТ чел.-ч 2,4 441,6
Итого по расценке 29,20 5 372,80
ФОТ 4 570,56

МДС81-33.2004 Прил.4 HP Монтаж оборудования % 80 80 3 656,45
п.28.1

Письмо №АП-5536/06 Прил.1 СП Монтаж оборудования % 60 60 2 742,34



Всего по позиции 11 771,59
18 ФССЦ-61.2.07.08-0003 Считыватель бесконтактный Proximity МATRIX-II

ЕН для карт EM-Marine и HID 
Объем=184/10

10 шт 18,4 1 886,60 34 713,44

19 ФЕРм10-08-002-01 Извещатель ПС автоматический: тепловой
электро-контактный, магнитоконтактный в 
нормальном исполнении

1 ОТ

шт 102

8,08 824,16
4 М 1,28 130,56

ЗТ
Итого по расценке
ФОТ

МДС81-33.2004 Прил.4 HP Монтаж оборудования 
п.28.1

Письмо №АП-5536/06 Прил.1 СП Монтаж оборудования
п.28.1

Всего по позиции

чел.-ч

%

%

0,84

80

60

85,68

80

60

9,36 954,72
824,16
659,33 ।

494,50

2108,55
20 ФССЦ-61.2.01.05-0023 Извещатель охранный контактный: ИО-102-20

(А2П/ Б2П) поверхностный 
Объем=Ю2 /100

100 шт 1,02 4 087,00 4 168,74

21 ФЕРм08-01-081-01 Аппарат (кнопка, ключ управления, замок
электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, 
сигнальная лампа) управления и сигнализации, 
количество подключаемых концов: до 2 
Объем=102+20

шт 122

1 ОТ 9,91 1 209,02
2 ЭМ 5,43 662,46
3 в т.ч. ОТм 0,76 92,72
4 М 0,74 90,28

ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ

МДС81-33.2004 Прил.4 HP Электромонтажные работы на других 
п.45.2 объектах

Письмо №АП-5536/06 Прил.1 СП Электромонтажные работы на других 
п.45.2 объектах

Всего по позиции

чел.-ч 
чел.-ч

%

%

1,03 
0,06

95

65

125,66 
7,32

95

65

16,08 1 961,76
1 301,74
1 236,65

846,13

4 044,54
22 ТЦ_61.3.03.01_77_77026808 Кнопка выход SLINEX DR-02 цена 370/1,2/4,52

18_17.02.2021_02 пб Цена=370/1,2/4,52
шт 20 68,22 1 364,40
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23 ТЦ_01.7.04_78_7839092245_ Замок электромеханический нормально 
17.02.2021_02 п7 открытый, 12В,накладной Promix-SM305.00 или

врезной Promix-SM203.0 цена 1730/1,2/7,66 
Цена=1730/1,2/7,66

шт 102 188,21 19 197,42

24 ФЕР09-04-012-02 Установка дверного доводчика к металлическим
дверям

1 ОТ

шт 50

11,01 550,50
2 ЭМ 2,11 105,50
4 М 2,32 116,00

01.7.04.01 Доводчики дверные
ЗТ
Итого по расценке
ФОТ

МДС81-33.2004 Прил.4 п.9 HP Строительные металлические конструкции

шт 
чел.-ч

%

1 
1,11

90 0,9

50
55,5

81

15,44 772,00
550,50
445,91

Письмо №АП-5536/06 от СП Строительные металлические конструкции
18.11.04 Прил.1 п.9

Всего по позиции

% 85 0,85 72,25 397,74

1 615,65
25 ФССЦ-01.7.04.01 -0001 Доводчик дверной DS 73 ВС "Серия Premium",

усилие закрывания EN2-5
шт 50 371,20 18 560,00

26 ФЕРм08-01-081-01 Аппарат (кнопка, ключ управления, замок
электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, 
сигнальная лампа) управления и сигнализации, 
количество подключаемых концов: до 2

шт 102

1 ОТ 9,91 1 010,82
2 ЭМ 5,43 553,86
3 в т.ч. ОТм 0,76 77,52
4 М 0,74 75,48

ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ

МДС81-33.2004 Прил.4 HP Электромонтажные работы на других 
п.45.2 объектах

Письмо №АП-5536/06 Прил.1 СП Электромонтажные работы на других 
п.45.2 объектах

Всего по позиции

чел.-ч 
чел.-ч

%

%

1,03 
0,06

95

65

105,06 
6,12

95

65

16,08 1 640,16
1 088,34
1 033,92

707,42

3 381,50
27 ТЦ_01.7.04_78_7839092245_ Устройство разблакировки дверей (УРД)ЭТ-

17.02.2021-02 п8 ER115 цена 651/1,2/7,66
Цена=651/1,2/7,66

шт 102 70,82 7 223,64



28 ФЕРм08-02-409-09 Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов
и кабелей по установленным конструкциям, по 
стенам, колоннам, потолкам, основанию пола 
0бъем=(6000+20) /100

100 м 60,2

1 ОТ 139,54 8 400,31
4 М 16,79 1 010,76

ЗТ
Итого по расценке
ФОТ

МДС81-33.2004 Прил.4 HP Электромонтажные работы на других 
п.45.2 объектах

Письмо №АП-5536/06 Прил.1 СП Электромонтажные работы на других 
п.45.2 объектах

Всего по позиции

чел.-ч

%

%

15,2

95

65

915,04

95

65

156,33 9 411,07
8 400,31
7 980,29

5 460,20

22 851,56
29 ФССЦ-24.3.01.02-0022 Трубы гибкие гофрированные легкие из

самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, с зондом, 
диаметром: 20 мм 
0бъем=(6000*1,02) /10

10 м 612 21,20 12 974,40

30 ФССЦ-24.3.01.02-0026 Трубы из самозатухающего ПВХ гибкие
гофрированные, легкие, с зондом, номинальный 
внутренний диаметр 50 мм 
Объем=20*1,02

м 20,4 9,76 199,10

31 ФЕРм08-02-412-02 Затягивание провода в проложенные трубы и
металлические рукава первого одножильного или 
многожильного в общей оплетке, суммарное 
сечение: до 6 мм2 
0бъем=(6000+20) / 100

1 ОТ

100 м 60,2

50,67 3 050,33
2 ЭМ 3,62 217,92
3 в т.ч. ОТм 0,50 30,10
4 М 14,48 871,70

ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ

МДС81-33.2004 Прил.4 HP Электромонтажные работы на других
п.45.2 объектах

Письмо №АП-5536/06 Прил.1 СП Электромонтажные работы на других
п.45.2 объектах

Всего по позиции

чел.-ч 
чел.-ч

%

%

5,39 
0,04

95

65

324,478 
2,408

95

65

68,77 4 139,95
3 080,43
2 926,41

2 002,28

9 068,64
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32 ФЕРм08-02-412-09 Затягивание провода в проложенные трубы и
металлические рукава каждого последующего 
одножильного или многожильного в общей 
оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 
Объем=1730/100

100 м 17,3

1 ОТ 17,20 297,56
2 ЭМ 1,81 31,31
3 в т.ч. ОТм 0,26 4,50
4 М 8,31 143,76

ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ

МДС81-33.2004 Прил.4 HP Электромонтажные работы на других 
п.45.2 объектах

Письмо №АП-5536/06 Прил.1 СП Электромонтажные работы на других 
п.45.2 объектах

Всего по позиции

чел.-ч 
чел.-ч

%

%

1,83 
0,02

95

65

31,659 
0,346

95

65

27,32 472,63
302,06
286,96

196,34

955,93
33 ФССЦ-21.1.08.01-0333 Кабель для систем пожарной сигнализации с

однопроволочными медными жилами, с 
изоляцией из огнестойкой кремнийорганической 
резины, скрученные совместно с полиимидной 
пленкой, в оболочке из ПВХ пластиката, не 
распространяющий горение, с низким дымо- и 
газовыделением, бронированный марки 
KCBKHr(A)-FRLS 2x2x1,78 
Объем=(1650*1,02) /1000

1000 м 1,683 167 220,75 281 432,52

34 ФССЦ-21.1.08.01-0021 Кабель сигнальный КСВВнг-LS 2x0,5
0бъем=(5500*1,02) /1000

1000 м 5,61 1 020,92 5 727,36

35 ТЦ_21.1.08.01_77_77026808 Кабель KCBBHr(A)-LSLTX 8x0,5 цена
18_17.02.2021_02 п9 19,51/1,2/7,66

Объем=600*1,02
Цена=19,51/1,2/7,66

м 612 2,12 1 297,44

36 ФССЦ-20.5.02.03-0004 Коробка коммутационная КС-5 шт 200 4,84 968,00
Итоги по разделу 1 Охранная сигнализация :

1 Строительные работы
В том числе:

оплата труда
эксплуатация машин и механизмов
материалы
накладные расходы
сметная прибыль

1 Монтажные работы
В том числе:

1 615,65

550,50
105,50
116,00
445,91
397,74

424 537,88



оплата труда
эксплуатация машин и механизмов 
материалы
накладные расходы
сметная прибыль

Оборудование
2 Оборудование
2 Инженерное оборудование

Итого ФОТ (справочно)
Итого накладные расходы (справочно)
Итого сметная прибыль (справочно)

Итого по разделу 1 Охранная сигнализация

28 112,83
1 515,66

352 078,27 !

25 026,69
17 804,43

223 757,30
132 684,52

91 072,78
28 877,23
25 472,60
18 202,17 '

649 910,83
Раздел 2. Домофон !

37 ФЕРм10-10-007-02 Монтаж видеодомофона
1 ОТ

шт 1
44,51 44,51

4 М 0,89 0,89
ЗТ
Итого по расценке
ФОТ

МДС81-33.2004 Прил.4 HP Электромонтажные работы на других 
п.45.2 объектах

Письмо №АП-5536/06 Прил.1 СП Электромонтажные работы на других 
п.45.2 объектах

Всего по позиции

чел.-ч 4,56

% 95

% 65

4,56

95

65

45,40 45,40
44,51
42,28

28,93

116,61
38 ТЦ_61.3.03.01_77_77276508 Видеодомофон FE-70C4, цветной экран 7 

3030_17.02.2021_02 п10 дюймов, сенсорные кнопки,подключение 4-х
вызывных панелей. Встроенный блок питания 
подключается к сети ~220В цена 5899/1,2/4,52 
Цена=5899/1,2/4,52

шт 1 1 087,57 1 087,57

39 ТЦ_61.3.03.01_77_61450210 Вызывная панель EF-311C цена 3400/1,2/4,52
7847_17.02.2021_02 п11 Цена=3400/1,2/4,52

шт 2 626,84 1 253,68

40 ТЦ_01.7.04.00_16_16570295 Замок эл механический Falcon EyE FE-L100 цена 
05_01.04.2021_02 п 12 1742,17/1,2/7,66

Цена=1742,17/1,2/7,66

шт 2 189,53 379,06

41 ТЦ_61.3.03.01_77_77026808 Кнопка выход SLINEX DR-02 цена 370/1,2/4,52
18_17.02.2021_02 пб Цена=370/1,2/4,52

шт 2 68,22 136,44

42 ФЕРм10-08-001-01 Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые,
концентратор: блок базовый на 10 лучей

шт 2

1 ОТ 72,43 144,86
4 М 8,88 17,76

ЗТ
Итого по расценке

чел.-ч 7,2 14,4
81,31 162,62



ГРк.мСмек^21 (

ФОТ
МДС81-33.2004 Прил.4 HP Монтаж оборудования 

п.28.1
Письмо №АП-5536/06 Прил.1 СП Монтаж оборудования 

п.28.1
Всего по позиции

%

%

80

60

80

60

144,86
115,89

86,92

365,43
43 ФССЦ-61.2.07.04-0004 Контроллер доступа, марка "С2000-2" исп. 01 шт 2 575,81 1 151,62

44 ФЕРм10-08-002-01 Извещатель ПС автоматический: тепловой
электро-контактный, магнитоконтактный в 
нормальном исполнении

1 ОТ

шт 2

8,08 16,16
4 М 1,28 2,56 '

ЗТ
Итого по расценке
ФОТ

МДС81-33.2004 Прил.4 HP Монтаж оборудования 
п.28.1

Письмо №АП-5536/06 Прил.1 СП Монтаж оборудования 
п.28.1

Всего по позиции

чел.-ч

%

%

0,84

80

60

1,68

80

60

9,36 18,72
16,16
12,93

9,70

41,35
45 ФССЦ-61.2.01.05-0023 Извещатель охранный контактный: ИО-102-20

(А2П/ Б2П) поверхностный 
Объем=2/100

100 шт 0,02 4 087,00 81,74

46 ФЕРм08-01-081-01 Аппарат (кнопка, ключ управления, замок
электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, 
сигнальная лампа) управления и сигнализации, 
количество подключаемых концов: до 2

шт 2

1 ОТ 9,91 19,82
2 ЭМ 5,43 10,86
3 в т.ч. ОТм 0,76 1,52
4 М 0,74 1,48

ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ

МДС81-33.2004 Прил.4 HP Электромонтажные работы на других 
п.45.2 объектах

Письмо №АП-5536/06 Прил.1 СП Электромонтажные работы на других 
п.45.2 объектах

Всего по позиции

чел.-ч 
чел.-ч

%

%

1,03 
0,06

95

65

2,06 
0,12

95

65

16,08 32,16
21,34
20,27

13,87

66,30
47 ТЦ_61.3.03.01_78_78390922 Устройство разблакировки дверей (УРД)ЭТ-

45_17.02.2021_02 п8 ER115 цена 651/1,2/4,52
Цена=651/1,2/4,52

шт 2 120,02 240,04



48 ФЕРм08-02-409-09 Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов
и кабелей по установленным конструкциям, по 
стенам, колоннам, потолкам, основанию пола 
Объем=300 /100

100 м 3

1 ОТ 139,54 418,62
4 М 16,79 50,37

ЗТ
Итого по расценке
ФОТ

МДС81-33.2004 Прил.4 HP Электромонтажные работы на других 
п.45.2 объектах

Письмо №АП-5536/06 Прил.1 СП Электромонтажные работы на других 
п.45.2 объектах

Всего по позиции

чел.-ч

%

%

15,2

95

65

45,6

95

65

156,33 468,99
418,62
397,69 !

272,10 :

1 138,78
49 ФССЦ-24.3.01.02-0022 Трубы гибкие гофрированные легкие из

самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, с зондом, 
диаметром: 20 мм 
0бъем=(300*1,02) / 10

10 м 30,6 21,20 648,72

j 50 ФЕРм08-02-412-02 Затягивание провода в проложенные трубы и
металлические рукава первого одножильного или 
многожильного в общей оплетке, суммарное 
сечение: до 6 мм2 
Объем=300 /100

1 ОТ

100 м 3

50,67 152,01
2 ЭМ 3,62 10,86
3 в т.ч. ОТм 0,50 1,50
4 М 14,48 43,44

ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ

МДС81-33.2004 Прил.4 HP Электромонтажные работы на других 
п.45.2 объектах

Письмо №АП-5536/06 Прил.1 СП Электромонтажные работы на других 
п.45.2 объектах

Всего по позиции

чел.-ч 
чел.-ч

%

%

5,39 
0,04

95

65

16,17 
0,12

95

65

68,77 206,31
153,51
145,83

99,78

451,92
51 ФЕРм08-02-412-09 Затягивание провода в проложенные трубы и

металлические рукава каждого последующего 
одножильного или многожильного в общей 
оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 
Объем=5Ю /100

100 м 5,1

1 ОТ 17,20 87,72
2 ЭМ 1,81 9,23
3 в т.ч. ОТм____________________________________ 0,26 1,33
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п.45.2 объектах

4 М 8,31 42,38
ЗТ чел.-ч 1,83 9,333
ЗТм чел.-ч 0,02 0,102
Итого по расценке 27,32 139,33
ФОТ 89,05

МДС81-33.2004 Прил.4 HP Электромонтажные работы на других % 95 95 84,60
п.45.2 объектах

Письмо №АП-5536/06 Прил.1 СП Электромонтажные работы на других % 65 65 57,88

Всего по позиции 281,81 I
52 ФССЦ-21.1.03.02-0002 Кабель коаксиальный радиочастотный РК 75-4-11 

Объем=(230*1,02) /1000
1000 м 0,2346 2 557,10 599,90

53 ФССЦ-21.1.08.01-0313 (КПСнг-HF 1x2x1,5)Кабель пожарной 
сигнализации КПСЭнг(А)-РР1_8 1x2x1,5 
0бъем=(300*1,02) /1000

1000 м 0,306 5 545,45 1 696,91

54 ФССЦ-21.1.08.01-0316 (КПСнг-HF 2x2x1,5)Кабель пожарной 
сигнализации KnC3Hr(A)-FRLS 2x2x1,5
Объем=(100*1,02) /1000

1000 м 0,102 10 678,56 1 089,21

55 ФССЦ-21.1.08.01-0314 (КПСнг-HF 1x2x2,5)Кабель пожарной 
сигнализации KnC3Hr(A)-FRLS 1x2x2,5
Объем=(180*1,02) /1000

1000 м 0,1836 8 172,36 1 500,45

56 ФССЦ-20.5.02.03-0004 Коробка коммутационная КС-5 шт 2 4,84 9,68

Итоги по разделу 2 Домофон :
1 Монтажные работы 8 386,13

В том числе:
оплата труда 883,70
эксплуатация машин и механизмов 30,95
материалы 6 082,81
накладные расходы 819,49 ।

сметная прибыль 569,18
Оборудование 3 951,09

2 Оборудование 2 717,73
2 Инженерное оборудование 1 233,36

Итого ФОТ (справочно) 888,05
Итого накладные расходы (справочно) 819,49
Итого сметная прибыль (справочно) 569,18

Итого по разделу 2 Домофон 12 337,22
Раздел 3. Шлагбаум

57 ФЕР09-08-003-01 Монтаж автоматического дорожного шлагбаума 
для контроля проезда шириной до: 4 м

компл 1

1 ОТ 52,67 52,67
2 ЭМ 2,35 2,35
3 в т.ч. ОТм 1,21 1,21
4 М 193,71 193,71



04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ

МДС81-33.2004 Прил.4 п.9 HP Строительные металлические конструкции

м3 
чел.-ч 
чел.-ч

%

0,375 
5,67 
0,12

90 0,9

0,375 
5,67 
0,12

81

248,73 248,73
53,88
43,64

Письмо №АП-5536/06 от СП Строительные металлические конструкции
18.11.04 Прил.1 п.9

Всего по позиции

% 85 0,85 72,25 38,93

331,30
58 ФССЦ-04.1.02.05-0006 Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс

В15 (М200)
м3 0,375 592,76 222,29

59 ТЦ_62.7.01.04_16_16570295 Шлагбаум PERCO-GS04 со стрелой 
05_17.02.2021_02 п13 прямоугольного сечения 4,3 м цена

74520/1,2/4,52 
Цена=74520/1,2/4,52

ком 1 13 738,94 13 738,94

60 ТЦ_62.7.01.04_77_97181598 Монтажная пластина PERCo-GM цена шт 1 557,15 557,15
20_17.02.2021_02 п20 3022/1,2/4,52

Цена=3022/1,2/4,52
61 ТЦ-62.7.01.04_77_97181598 Установочный швеллер PERCo-GM цена 

20_16.03.2021_02 п 26 8134/1,2/4,52
Цена=8134/1,2/4,52

шт 1 1 499,63 1 499,63

62 ФЕР09-08-001 -01 Установка металлических столбов высотой до 4
м: с погружением в бетонное основание 
Объем=2/100

100 шт 0,02

1 ОТ 304,01 6,08
2 ЭМ 3 430,97 68,62
3 в т.ч. ОТм 281,18 5,62
4 М 233,10 4,66

04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона
07.2.07.11 Стойки металлические опорные

ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ

МДС81-33.2004 Прил.4 п.9 HP Строительные металлические конструкции

м3 
шт

чел.-ч
чел.-ч

%

6,34
100

35,64
22,48

90 0,9

0,1268 
2

0,7128
0,4496

81

3 968,08 79,36
11,70
9,48

Письмо №АП-5536/06 от СП Строительные металлические конструкции
18.11.04 Прил.1 п.9

Всего по позиции

% 85 0,85 72,25 8,45

97,29
63 ФССЦ-04.1.02.05-0003 Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс

В7,5(М100)
м3 0,1268 560,00 71,01

64 ТЦ_62.7.01.04_77_97181598 Стойка опорная с ловителем стрелы PERCo-
20-17.02.2021-02 п14 GBS1 цена 3971/1,2/4,52

Цена=3971/1,2/4,52

шт 1 732,12 732,12
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65 ТЦ_62.7.01.04_77_97210581 Стойка для фотоэлемента PERCo-GDSI цена
94_17.02.2021_02 п15 1155,81/1,2/4,52

Цена=1155,81/1,2/4,52

шт 1 213,09 213,09

66 ФЕРм10-08-003-05 Устройство оптико-(фото)электрическое,: прибор
оптико-электрический в одноблочном исполнении

шт 1

1 ОТ 55,41 55,41
4 М 4,30 4,30

ЗТ чел.-ч 5,76 5,76 -
Итого по расценке
ФОТ

МДС81-33.2004 Прил.4 HP Монтаж оборудования
п.28.1

Письмо №АП-5536/06 Прил.1 СП Монтаж оборудования
п.28.1

Всего по позиции

%

%

80

60

80

60

59,71 59,71
55,41
44,33

33,25

137,29 ।
67 ТЦ_61.2.05.01_77_97181598 Фотоэлемент безопасности PERCo-GD цена

20.17.02.2021-02 п16 3280/1,2/4,52
Цена=3280/1,2/4,52

шт 1 604,72 604,72

68 ТЦ_61.2.05.01_77_77026808 Пульт ДУ PERCO-H6/4 цена 4640,21/1,2/4,52
18-17.02.2021-02 п17 Цена=4640,21/1,2/4,52

шт 1 855,50 855,50 i

I 69 ФЕРм10-08-001-09 Приборы приемно-контрольные объектовые на: 2
луча

1 ОТ

шт 1

59,00 59,00
4 М 4,38 4,38

ЗТ
Итого по расценке
ФОТ

МДС81-33.2004 Прил.4 HP Монтаж оборудования 
п.28.1

Письмо №АП-5536/06 Прил.1 СП Монтаж оборудования 
п.28.1

Всего по позиции

чел.-ч

%

%

5,7

80

60

5,7

80

60

63,38 63,38
59,00
47,20

35,40

145,98
70 ТЦ_61.2.05.01-77-77355962 Устройство РУ PERCo-GCR цена 1689/1,2/4,52

23_17.02.2021_02 п18 Цена=1689/1,2/4,52
шт 1 311,39 311,39

71 ТЦ_61.2.05.01_77_97181598 Брелок для РУ PERCo-GCR цена 605 /1,2/4,52
20-17.02.2021-02 п19 Цена=605/1,2/4,52

шт 1 111,54 111,54

72 ТЦ_20.3.04.01_25_77026808 Светодиодная лента для дополнительной шт 1 261,26 261,26
18_17.02.2021_02 п21 подсветки стрелы PERCo-GBL цена

2401,49/1,2/7,66
_________________________________ Цена=2401,49/1,2/7,66________________________________________________________________________________________________________
73 ФЕРм10-08-003-03 Устройство ультразвуковое,: блок питания и шт 1

контроля
1 ОТ 36,76 36,76



f I I I I I I I I
I ГМПД-LIVIC Id Z.UZ1

4 M 4,60 4,60
3T чел.-ч 3,6 3,6
Итого по расценке 41,36 41,36
ФОТ 36,76

МДС81-33.2004 Прил.4 HP Монтаж оборудования % 80 80 29,41
п.28.1

Письмо №АП-5536/06 Прил.1 СП Монтаж оборудования % 60 60 22,06
п.28.1

Всего по позиции 92,83
74 ФССЦ-62.4.02.02-0011 (Блок питания БРП 24В-9-ТИ для платы шт 1 3 102,61 3102,61

шлагбаум)Блок питания резервный, марка БРП-
24

75 ФЕРм10-08-001-01 Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, шт 1
концентратор: блок базовый на 10 лучей

1 ОТ 72,43 72,43
4 М 8,88 8,88

ЗТ чел.-ч 7,2 7,2
Итого по расценке 81,31 81,31
ФОТ 72,43

МДС81-33.2004 Прил.4 HP Монтаж оборудования % 80 80 57,94
п.28.1

Письмо №АП-5536/06 Прил.1 СП Монтаж оборудования % 60 60 43,46
п.28.1

Всего по позиции 182,71
76 ТЦ_61,2.07.04_77_77026808 Контроллер PERCO-CT/L04.2 цена шт 1 4411,13 4411,13

18_17.02.2021-02 п22 23925,96/1,2/4,52
Цена=23925,96/1,2/4,52

77 ФЕРм 10-08-003-03 Устройство ультразвуковое,: блок питания и шт 1
контроля

1 ОТ 36,76 36,76
4 М 4,60 4,60

ЗТ чел.-ч 3,6 3,6
Итого по расценке 41,36 41,36
ФОТ 36,76

МДС81-33.2004 Прил.4 HP Монтаж оборудования % 80 80 29,41
п.28.1

Письмо №АП-5536/06 Прил.1 СП Монтаж оборудования % 60 60 22,06
п.28.1

Всего по позиции 92,83
78 ФССЦ-62.4.02.02-0004 (Блок питания БИРП 12/10 для контролле)Блок шт 1 1 238,06 1 238,06

источника резервного питания: БИРП-12/4,0

79 ФЕРм10-08-001-12 Устройства промежуточные на количество лучей: шт 2
5

1 ОТ__________________________________________ 24,84 49,68
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4 М 4,36 8,72
ЗТ чел.-ч 2,4 4,8

! Итого по расценке 29,20 58,40 i
ФОТ 49,68

МДС81-33.2004 Прил.4 HP Монтаж оборудования % 80 80 39,74
п.28.1

Письмо №АП-5536/06 Прил.1 СП Монтаж оборудования % 60 60 29,81
п.28.1

Всего по позиции 127,95
80 ТЦ_61.2.07.08-78.78390922 Считыватель PERCO-IR10 цена 33682/1,2/4,52 шт 2 6 209,81 12 419,62 I

45_17.02.2021_02 п23 Цена=33682/1,2/4,52

81 ФЕР09-08-001-01 Установка металлических столбов высотой до 4 100 шт 0,02
м: с погружением в бетонное основание
Объем=2 /100

1 ОТ 304,01 6,08 I
2 ЭМ 3 430,97 68,62
3 в т.ч. ОТм 281,18 5,62
4 М 233,10 4,66 ;

04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона м3 6,34 0,1268
07.2.07.11 Стойки металлические опорные шт 100 2

ЗТ чел.-ч 35,64 0,7128
ЗТм чел.-ч 22,48 0,4496
Итого по расценке 3 968,08 79,36
ФОТ 11,70

МДС81-33.2004 Прил.4 п.9 HP Строительные металлические конструкции % 90 0,9 81 9,48

: Письмо №АП-5536/06 от СП Строительные металлические конструкции % 85 0,85 72,25 8,45
18.11.04 Прил.1 п.9

Всего по позиции 97,29
82 ФССЦ-04.1.02.05-0003 Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс м3 0,1268 560,00 71,01

В7,5(М100)
83 ТЦ_62.7.01.04_77_77026808 Стойка для считывателя PERCo-BH-ОЗ цена шт 2 3 509,23 7 018,46

( 18-17.02.2021-02 п24 19034,04/1,2/4,52
Цена=19034,04/1,2/4,52

84 ФЕР09-03-040-01 Монтаж защитных ограждений оборудования т 0,012552
Объем=5.23*2,4/1000

1 1 ОТ 766,39 9,62 ■
| 2 ЭМ 56,83 0,71

3 в т.ч. ОТм 3,82 0,05
4 М 171,40 2,15

07.2.07.13 Конструкции стальные т 1 0,012552
ЗТ чел.-ч 86,5 1,085748
ЗТм чел.-ч 0,31 0,0038911



Итого по расценке
ФОТ

МДС81-33.2004 Прил.4 п.9 HP Строительные металлические конструкции % 90 0,9 81

994,62 12,48
9,67
7,83 '

Письмо №АП-5536/06 от СП Строительные металлические конструкции
18.11.04 Прил.1 п.9

Всего по позиции

% 85 0,85 72,25 6,99

27,30
85 ТЦ_62.7.01.04_78_78390922 Ограждение для стойки шлагбаума PERCo-GM

45_17.02.2021_02 п25 цена 4805/1,2/4,52
Цена=4805/1,2/4,52

шт 1 885,88 885,88

86 ФЕРм08-02-409-09 Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов
и кабелей по установленным конструкциям, по 
стенам, колоннам, потолкам, основанию пола 
Объем=300 /100

100 м 3

1 ОТ 139,54 418,62
4 М 16,79 50,37

ЗТ
Итого по расценке
ФОТ

МДС81-33.2004 Прил.4 HP Электромонтажные работы на других
п.45.2 объектах

чел.-ч

%

15,2

95

45,6

95

156,33 468,99 ।

418,62
397,69

Письмо №АП-5536/06 Прил.1 СП Электромонтажные работы на других 
п.45.2 объектах

% 65 65 272,10

Всего по позиции 1 138,78
87 ФССЦ-24.3.01.02-0023 Трубы гибкие гофрированные легкие из

самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, с зондом, 
диаметром: 25 мм 
Объем=(50*1,02) /10

10 м 5,1 37,30 190,23

88 ФССЦ-24.3.01.02-0022 Трубы гибкие гофрированные легкие из
самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, с зондом, 
диаметром: 20 мм 
Объем=(250*1,02) /10

10 м 25,5 21,20 540,60

89 ФЕРм08-02-412-02 Затягивание провода в проложенные трубы и
металлические рукава первого одножильного или 
многожильного в общей оплетке, суммарное 
сечение: до 6 мм2 
Объем=300 /100

100 м 3

1 ОТ 50,67 152,01
2 ЭМ 3,62 10,86
3 в т.ч. ОТм 0,50 1,50
4 М 14,48 43,44

ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ

чел.-ч
чел.-ч

5,39
0,04

16,17 
0,12

68,77 206,31
153,51
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МДС81-33.2004 Прил.4 HP Электромонтажные работы на других 
п.45.2 объектах

Письмо №АП-5536/06 Прил.1 СП Электромонтажные работы на других 
п.45.2 объектах

Всего по позиции

%

%

95

65

95

65

145,83

99,78

451,92
90 ФССЦ-21.1.08.01-0317 (КПСнг-HF 2x2x2,5)Кабель пожарной 

сигнализации КПСЭнг(А)-РР1_Э 2x2x2,5
Объем=(30*1,02) /1000

1000 м 0,0306 15 930,82 487,48

91 ФССЦ-21.1.08.01-0314 (КПСнг-HF 1x2x2,5)Кабель пожарной 1000 м 0,459 8 172,36 3 751,11
сигнализации КПСЭнг(А)-РР1_Э 1x2x2,5 
Объем=(450*1,02) /1000

92 ФССЦ-21.1.08.01-0316 (КПСнг-HF 2x2x1,5)Кабель пожарной 
сигнализации КПСЭнг(А)-РР1_Э 2x2x1,5 
Объем=(20*1,02) /1000

1000 м 0,0204 10 678,56 217,84

93 ФССЦ-21.1.08.01-0313 (КПСнг-HF 1x2x1,5)Кабель пожарной 1000 м 0,0204 5 545,45 113,13
сигнализации KnC3Hr(A)-FRLS 1x2x1,5 
Объем=(20*1,02) /1000

94 ФССЦ-21.1.08.01-0161 (КПСнг-HF 4x2x1,5)Кабели парной скрутки 
огнестойкие для систем пожарной сигнализации с 
однопроволочными медными жилами, изоляцией 
из кремнийорганической резины, оболочкой из 
ПВХ, не распространяющий горение, с низким 
дымо- и газовыделением, с экраном из 
алюмолавсановой ленты, марки КПСЭСнг- FRLS 
2x2x1,0
Объем=(20*1,02) /1000

1000 м 0,0204 15 927,53 324,92

95 ФССЦ-21.1.04.01-0009 (КВПЭфнг(С)-ЬЭ1ТХ-5е 4x2x0,52)Кабель парной 
скрутки категории 5е для цифровых систем связи 
КВПП-5е 4x2x0,5
Объем=(150*1,02) /1000

1000 м 0,153 1 480,94 226,58

96 ФССЦ-20.5.02.03-0004 Коробка коммутационная КС-5 шт 3 4,84 14,52
97 ФЕР01-01-009-23 Разработка траншей экскаватором «обратная 

лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа 
грунтов: 2
Объем=(37,5+5-2,98) /1000

2 ЭМ

1000 м3 0,03952

3 150,45 124,51
3 в т.ч. ОТм 522,00 20,63 I

ЗТм
Итого по расценке 
ФОТ

МДС81-33.2004 Прил.4 п.1.1 HP Земляные работы, выполняемые 
и Письмо №ВБ-338/02 от механизированным способом 

08.02.08

чел.-ч

%

45

95 0,9

1,7784

85,5

3 150,45 124,51
20,63
17,64

Письмо №АП-5536/06 от СП Земляные работы, выполняемые 
18.11.04 Прил.1 п.1.1 механизированным способом

% 50 0,85 42,5 8,77



Всего по позиции 150,92
98 ФЕР01-02-057-02 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной 100 м3 0,0298

до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 
2
Объем=(42,5*0,07) /100

1 ОТ 1 201,20 35,80
ЗТ
Итого по расценке
ФОТ

МДС81-33.2004 Прил.4 п.1.2 HP Земляные работы, выполняемые ручным

чел.-ч

%

154

80 0,9

4,5892

72

1 201,20 35,80
35,80 I

25,78
способом

Письмо №АП-5536/06 от СП Земляные работы, выполняемые ручным 
18.11.04 Прил.1 п.1.2 способом

% 45 0,85 38,25 13,69

Всего по позиции 75,27
99 ФЕР01-01-033-01 Засыпка траншей и котлованов с перемещением

грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт
1000 м3 0,026

(80 л.с.), группа грунтов 1 
Объем=(42,5-13,5-3) /1000

2 ЭМ 410,94 10,68
3 в т.ч. ОТм 80,16 2,08

ЗТм
Итого по расценке
ФОТ

МДС81-33.2004 Прил.4 п.1.1 HP Земляные работы, выполняемые 
и Письмо №ВБ-338/02 от механизированным способом

08.02.08

чел.-ч

%

6,91

95 0,9

0,17966

85,5

410,94 10,68
2,08
1,78

Письмо №АП-5536/06 от СП Земляные работы, выполняемые 
18.11.04 Прил.1 п.1.1 механизированным способом

Всего по позиции

% 50 0,85 42,5 0,88

13,34
100 ФЕР01-02-061-01 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и

ям, группа грунтов: 1
Объем=(42,5*0,07) /100

100 м3 0,02975

1 ОТ 663,75 19,75
ЗТ
Итого по расценке
ФОТ

МДС81-33.2004 Прил.4 п.1.2 HP Земляные работы, выполняемые ручным 
способом

чел.-ч

%

88,5

80 0,9

2,632875

72

663,75 19,75
19,75
14,22

Письмо №АП-5536/06 от СП Земляные работы, выполняемые ручным 
18.11.04 Прил.1 п.1.2 способом

% 45 0,85 38,25 7,55

Всего по позиции 41,52
101 ФЕР01-02-005-01 Уплотнение грунта пневматическими

трамбовками, группа грунтов: 1-2 
Объем=42,5 /100

100 м3 0,425

1 ОТ__________________________________________ 106,88 45,42
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2 ЭМ 241,58 102,67
3 в т.ч. ОТм 26,36 11,20

ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ

МДС81-33.2004 Прил.4 п.1.1 HP Земляные работы, выполняемые 
и Письмо №ВБ-338/02 от механизированным способом

08.02.08

чел.-ч
чел.-ч

%

12,53
2,62

95 0,9

5,32525
1,1135

85,5

348,46 148,09
56,62
48,41 '

Письмо №АП-5536/06 от СП Земляные работы, выполняемые 
18.11.04 Прил.1 п.1.1 механизированным способом

Всего по позиции

% 50 0,85 42,5 24?06

220,56
102 ФЕР34-02-005-03 Устройство колодцев железобетонных сборных

типовых, собранных на трассе, устанавливаемых: 
на пешеходной части ККС-3

—1—

1 ОТ 84,92 84,92
2 ЭМ 84,24 84,24
3 в т.ч. ОТм 9,86 9,86
4 М 1 000,89 1 000,89

05.1.01.08 Конструкции сборные железобетонные 
ЗТ 
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ

МДС81-33.2004 Прил.4 HP Прокладка и монтаж сетей связи 
п.28.1

Письмо №АП-5536/06 от СП Прокладка и монтаж сетей связи 
18.11.04 Прил.1 п.28.1

Всего по позиции

м3 
чел.-ч 
чел.-ч

%

%

0 
9,25 
0,73

100

65

0,9

0,85

0 
9,25 
0,73

90

55,25

1 170,05 1 170,05
94,78
85,30

52,37

1 307,72
103 ФССЦ-05.1.01.08-0063 Колодец канализационной связи

разветвительный ККСр-З-80-В, бетон В15 (М200), 
объем 0,45 м3, расход арматуры 35,07 кг

шт 1 761,02 761,02

104 ФЕР34-02-003-01 Устройство трубопроводов из полиэтиленовых
труб: до 2 отверстий 
Объем=139/1000

1 ОТ

канал.км 0,139

1 125,18 156,40
4 М 63 068,02 8 766,45

ЗТ
Итого по расценке
ФОТ

МДС81-33.2004 Прил.4 HP Прокладка и монтаж сетей связи 
п.28.1

Письмо №АП-5536/06 от СП Прокладка и монтаж сетей связи 
18.11.04 Прил.1 п.28.1

чел.-ч

%

%

133

100

65

0,9

0,85

18,487

90

55,25

64 193,20 8 922,85
156,40
140,76

86,41



Всего по позиции 9 150,02
105 ФЕРм08-02-142-01 Устройство постели при одном кабеле в траншее 100 м 1,39

Объем=139/100

1 ОТ 49,82 69,25 '
2 ЭМ 256,27 356,22
3 в т.ч. ОТм 45,24 62,88
4 М 1,00 1,39

ЗТ чел.-ч 5,3 7,367
ЗТм чел.-ч 3,9 5,421
Итого по расценке 307,09 426,86
ФОТ 132,13

МДС81-33.2004 Прил.4 HP Электромонтажные работы на других % 95 95 125,52
п.45.2 объектах

Письмо №АП-5536/06 Прил.1 СП Электромонтажные работы на других % 65 65 85,88
п.45.2 объектах

Всего по позиции 638,26
106 ФССЦ-02.3.01.02-1012 Песок природный II класс, средний, круглые сита м3 13,5 59,99 809,87

107 ФЕРм08-02-148-01 Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и 100 м 1,39
коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг
Объем=139/100

1 ОТ 93,25 129,62
2 ЭМ 46,25 64,29
3 в т.ч. ОТм 5,02 6,98
4 М 37,03 51,47

ЗТ чел.-ч 9,92 13,7888
ЗТм чел.-ч 0,4 0,556
Итого по расценке 176,53 245,38
ФОТ 136,60 1

МДС81-33.2004 Прил.4 HP Электромонтажные работы на других % 95 95 129,77
п.45.2 объектах

Письмо №АП-5536/06 Прил.1 СП Электромонтажные работы на других % 65 65 88,79
п.45.2 объектах

Всего по позиции 463,94
Итоги по разделу 3 Шлагбаум :

1 Строительные работы 11 876,84
В том числе:

оплата труда 416,74
эксплуатация машин и механизмов 462,40
материалы 10 336,83
накладные расходы 404,32
сметная прибыль 256,55

1 Монтажные работы 11171,05
В том числе:

оплата труда 1 079,54



ГрАпд-Смета zu21

111 тц_61.3.01.02_77_77026808 видеорегистратор TRASSIR DuoStation AF 32- шт 1 15 853,61 15 853,61
18_17.02.2021_02п27 16Рцена 85990/1,2/4,52

Цена=85990/1,2/4,52

эксплуатация машин и механизмов 
материалы
накладные расходы
сметная прибыль

Оборудование
2 Оборудование
2 Инженерное оборудование

Итого ФОТ (справочно)
Итого накладные расходы (справочно)

431,37
7 880,71
1 046,84

732,59
47 699,84
43 359,17
4 340,67
1 623,91
1 451,16

Итого сметная прибыль (справочно) 989,14
Итого по разделу 3 Шлагбаум 70 747,73

Раздел 4. Видеонаблюдение в зоне шлагбаума
108 ФЕРм08-03-573-06 Шкаф (пульт) управления навесной, высота, шт 1

ширина и глубина: до 1200x600x500 мм

1 ОТ 20,44 20,44
2 ЭМ 58,68 58,68
3 в т.ч. ОТм 6,49 6,49 |
4 М 4,56 4,56

ЗТ чел.-ч 2,06 2,06
ЗТм чел.-ч 0,57 0,57
Итого по расценке 83,68 83,68
ФОТ 26,93

МДС81-33.2004 Прил.4 HP Электромонтажные работы на других % 95 95 25,58
п.45.2 объектах

Письмо №АП-5536/06 Прил.1 СП Электромонтажные работы на других % 65 65 17,50
п.45.2 объектах

Всего по позиции 126,76
109 ТЦ_61.1.04.08_77_77227539 Шкаф телекоммуникационный настенный шт 1 2 046,28 2 046,28

69_07.04.2021_02 п35 12U650x650 ШРН 11099/1,2/4,52
Цена=11099/1,2/4,52

110 ФЕРм10-04-087-14 Устройство цифровой регистрации устройство 1

1 ОТ 72,56 72,56
4 М 14,42 14,42

ЗТ чел.-ч 8 8
Итого по расценке 86,98 86,98 |
ФОТ 72,56

МДС81-33.2004 Прил.4 HP Монтаж радиотелевизионного и электронного % 92 92 66,76
п.28.2 оборудования

Письмо №АП-5536/06 Прил.1 СП Монтаж радиотелевизионного и электронного % 65 65 47,16
п.28.2 оборудования

Всего по позиции 200,90



112 ФЕРм11-04-008-01 Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки,
ТЭЗ), масса: до 5 кг

1 ОТ

шт 3

8,90 26,70
2 ЭМ 0,66 1,98
3 в т.ч. ОТм 0,12 0,36
4 М 0,18 0,54

ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ

чел.-ч
чел.-ч

1,03
0,01

3,09
0,03

9,74 29,22
27,06________________________

МДС81-33.2004 Прил.4 HP Монтаж радиотелевизионного и электронного 
п.28.2 оборудования

Письмо №АП-5536/06 Прил.1 СП Монтаж радиотелевизионного и электронного 
п.28.2 оборудования

Всего по позиции

%

%

92

65

92

65

24,90

17,59

71,71
113 ТЦ_61.3.05.01_27_02730453 Seagate Surveillance ST8000VX0002, жесткий диск шт 3 3 132,37 9 397,11

53_17.02.2021_02 п28 8Tb, HDD, SATA III, 3,5 цена 16990/1,2/4,52
Цена=16990/1,2/4,52

114 ФЕРм10-08-003-03 Устройство ультразвуковое,: блок питания и
контроля

1 ОТ

шт 1

36,76 36,76
4 М 4,60 4,60

ЗТ
Итого по расценке
ФОТ

МДС81-33.2004 Прил.4 HP Монтаж оборудования 
п.28.1

Письмо №АП-5536/06 Прил.1 СП Монтаж оборудования 
п.28.1

Всего по позиции

чел.-ч

%

%

3,6

80

60

3,6

80

60

41,36 41,36
36,76
29,41

22,06

92,83
115 ФССЦ-62.4.02.01-0049 (источник бесперебойного питания , 1000VA ,

-230В АРС Smart-UPS 1000VA USB & 
8епа)Источник бесперебойного питания: Delta N 
Series UPS

шт 1 5 415,89 5 415,89

! 116 ФЕРм10-10-001-02 Камеры видеонаблюдения: на кронштейне
1 ОТ

шт 2
34,02 68,04

4 М 0,68 1,36
ЗТ
Итого по расценке
ФОТ

МДС81-33.2004 Прил.4 HP Электромонтажные работы на других 
п.45.2 объектах

Письмо №АП-5536/06 Прил.1 СП Электромонтажные работы на других 
п.45.2 объектах

Всего по позиции

чел.-ч

%

%

3,11

95

65

6,22

95

65

34,70 69,40
68,04
64,64

44,23

178,27
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123 ФЕРм08-02-409-09 Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов 100 м 7

117 ТЦ_61.3.01.01_77_77198400 Сетевая уличная видеокамера, DS-1276ZJ 
97_17.02.2021-02 п29 Hikvision

КронштейнН!к718ЮпН!к718Юп2Напряжение 
питания12 VDC / РоЕ (802.3af)12 VDC / РоЕ 
(802.3af) Hikvision DS-2CD2T63GO-I8 цена 
18290/1,2/4,52
Цена=18290/1,2/4,52

шт 2 3 372,05 6 744,10

118 ТЦ_22.1.02.06_77_77515226 Удлинитель сегмента Ethernet 10/100Base-TX + 
13_17.02.2021_02 пЗО РоЕ 802.3af/a NRP-101PR/ NRP-101PR цена

шт 2 159,46 318,92

1465,79/1,2/7,66
Цена=1465,79/1,2/7,66

119 ТЦ_22.2.06.05_77_77026808 Кронштейн DS-1276ZJ Hikvisin цена 2190/1,2/7,66
18_17.02.2021_02 п32 Цена=2190/1,2/7,66

шт 2 238,25 476,50

120 ФЕРм11 -04-002-01 Аппарат настольный, масса: до 0,015 т шт 1
1 ОТ___________________________________________ 8,79 8,79
2 ЭМ 10,51 10,51
3 в т.ч. ОТм 1,86 1,86
4 М 0,18 0,18

ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ

МДС81-33.2004 Прил.4 HP Монтаж радиотелевизионного и электронного 
п.28.2 оборудования

Письмо №АП-5536/06 Прил.1 СП Монтаж радиотелевизионного и электронного 
п.28.2 оборудования

Всего по позиции

чел.-ч 
чел.-ч

%

%

1,03 
0,16

92

65

1,03 
0,16

92

65

19,48 19,48
10,65
9,80

6,92

36,20
121 ТЦ_63.3.05.02_77_77242197 LCD-монитор марки Pelco с диагональю 32" и 

77_17.02.2021_02 п31 разрешением (1920x1080 пикселей). Pelco
PMCL500BL цена 66120/1,2/4,52
Цена=66120/1,2/4,52

шт 1 12 190,27 12 190,27

122 ФССЦ-21.1.04.01-0009 (КВПЭфнг(С)-181ТХ-5е 4x2x0,52)Кабель парной
скрутки категории 5е для цифровых систем связи 
КВПП-5е 4x2x0,5 
0бъем=(700*1,02) /1000

1000 м 0,714 1 480,94 1 057,39

и кабелей по установленным конструкциям, по 
стенам, колоннам, потолкам, основанию пола 
Объем=700/100

1 ОТ 139,54 976,78
4 М 16,79 117,53

ЗТ
Итого по расценке
ФОТ

чел.-ч 15,2 106,4
156,33 1 094,31

976,78



МДС81-33.2004 Прил.4 HP Электромонтажные работы на других 
п.45.2 объектах

Письмо №АП-5536/06 Прил.1 СП Электромонтажные работы на других 
п.45.2 объектах

Всего по позиции

%

%

95

65

95

65

927,94

634,91

2 657,16
124 ФЕРм08-02-412-02 Затягивание провода в проложенные трубы и

металлические рукава первого одножильного или 
многожильного в общей оплетке, суммарное 
сечение: до 6 мм2 
Объем=700 /100

100 м 7

1 ОТ 50,67 354,69 '
2 ЭМ 3,62 25,34
3 в т.ч. ОТм 0,50 3,50
4 М ЛА ЛЯ 1П1 ял

ЗТ
ЗТм

чел.-ч
чел.-ч

5,39
0,04

37,73 
0,28

-

Итого по расценке 
ФОТ

МДС81-33.2004 Прил.4 HP Электромонтажные работы на других 
п.45.2 объектах

Письмо №АП-5536/06 Прил.1 СП Электромонтажные работы на других 
п.45.2 объектах

Всего по позиции

%

%

95

65

95

65

68,77 481,39 
358,19 
340,28

232,82

1 054,49
125 ФССЦ-24.3.01.02-0023 Трубы гибкие гофрированные легкие из

самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, с зондом, 
диаметром: 25 мм 
Объем=(150*1.02) /10

10 м 15,3 37,30 570,69

126 ФССЦ-24.3.01.02-0022 Трубы гибкие гофрированные легкие из
самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, с зондом, 
диаметром: 20 мм 
Объем=(550*1,02) / 10

10 м 56,1 21,20 1 189,32

Итоги по разделу 4 Видеонаблюдение в зоне шлагбаума :
1 Монтажные работы

В том числе:
оплата труда
эксплуатация машин и механизмов
материалы
накладные расходы
сметная прибыль

Оборудование
2 Оборудование
2 Инженерное оборудование

Итого ФОТ (справочно)
Итого накладные расходы (справочно)
Итого сметная прибыль (справочно)

Итого по разделу 4 Видеонаблюдение в зоне шлагбаума

8 031,14

1 564,76
96,51 

3 857,37 
1 489,31 
1 023,19

51 647,26 
44 185,09

7 462,17 
1 576,97 
1 489,31
1 023,19

59 678,40
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Раздел 5. Демонтажные работы
127 ФЕР09-08-003-01 (Демонтаж)Монтаж автоматического дорожного компл

шлагбаума для контроля проезда шириной до: 4 
м

Приказ от 04.09.2019 № Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=
519/пр табл.2 п.4

=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ

1

=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7

I UI 52,67 0,7 36,87 I
2 ЭМ 2,35 0,7 1,65 |
3 в т.ч. ОТм 1,21 0,7 0,85
4 М 193,71 0 0,00

04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона
ЗТ
ЧТм

м3 
чел.-ч

0,375 
5,67 
Л *19

0 
0,7 
Л 7

0 
3,969 
0,084—

Итого по расценке 
ФОТ

чел.-ч U, IZ

248,73 38,52
37,72

МДС81-33.2004 Прил.4 п.9 HP Строительные металлические конструкции % 90 0,9 81 30,55

Письмо №АП-5536/06 от СП Строительные металлические конструкции
18.11.04 Прил.1 п.9

Всего по позиции

% 85 0,85 72,25 27,25

96,32
128 ФЕР46-03-009-03 Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых

диаметром: до 25 мм при толщине стен до 25 см 
Объем=Ю /100

100 шт 0,1

1 ОТ 420,17 42,02 J
2 ЭМ 713,60 71,36

ЗТ
Итого по расценке
ФОТ

МДС81-33.2004 Прил.4 п.49 HP Работы по реконструкции зданий и
сооружений (усиление и замена существующих 
конструкций, разборка и возведение отдельных 
конструктивных элементов)

чел.-ч

%

45,77

110 0,9

4,577

99

1 133,77 113,38
42,02
41,60

Письмо №АП-5536/06 от СП Работы по реконструкции зданий и
18.11.04 Прил.1 п.49 сооружений (усиление и замена существующих 

конструкций, разборка и возведение отдельных 
конструктивных элементов)

% 70 0,85 59,5 25,00

Всего по позиции 179,98
129 ФЕРр67-3-1 Демонтаж кабеля

Объем=1500/ 100
1 ОТ

100 м 15

75,19 1 127,85
2 ЭМ 0,31 4,65
3 в т.ч. ОТм 0,14 2,10

ЗТ чел.-ч 9,64 144,6



ЗТм
Итого по расценке
ФОТ

МДС81-33.2004 Прил.5 п.17 HP Электромонтажные работы (ремонтно- 
строительные)

Письмо №АП-5536/06 Прил.2 СП Электромонтажные работы (ремонтно- 
п.17 строительные)

Всего по позиции

чел.-ч

%

%

0,01

85

65

0,15

85

65

75,50 1 132,50 I

1 129,95
960,46

734,47

2 827,43
130 ФЕРм10-08-002-01 ДемонтажИзвещатель ПС автоматический:

тепловой электро-контактный, магнитоконтактный
шт 102

в нормальном исполнении

Приказ от 04.09.2019 № Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; 
519/пр табл.З п.4 ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3

1 ОТ 8,08 0,3 247,25
4 М 1,28 0 0,00

ЗТ
Итого по расценке
ФОТ

МДС81-33.2004 Прил.4 HP Монтаж оборудования 
п.28.1

Письмо №АП-5536/06 Прил.1 СП Монтаж оборудования 
п.28.1

Всего по позиции

чел.-ч

%

%

0,84

80

60

0,3 25,704

80

60

9,36 247,25
247,25 *

197,80

148,35

593,40
131 ФЕРр68-12-4 Разборка покрытий и оснований:

асфальтобетонных с помощью молотков 
отбойных
Объем=(14*0,1) /100

1 ОТ

100 м3 0,014

1 288,05 18,03
2 ЭМ 3 690,72 51,67
3 в т.ч. ОТм 398,18 5,57

ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ

МДС81-33.2004 Прил.5 п.18 HP Благоустройство (ремонтно-строительные)

Письмо №АП-5536/06 Прил.2 СП Благоустройство (ремонтно-строительные) 
п.18

Всего по позиции

чел.-ч 
чел.-ч

%

%

155 
39,05

104

60

2,17 
0,5467

104

60

4 978,77 69,70
23,60
24,54

14,16

108,40
132 ФЕР27-07-001-01 Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек

и тротуаров однослойных из литой 
мелкозернистой асфальтобетонной смеси 
толщиной 3 см
Объем=14/ЮО

1 ОТ___________________________________________

100 м2 0,14

133,78 18,73
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2 ЭМ 57,32 8,02
3 в т.ч. ОТм 0,80 о,11 ;
4 М 131,40 18,40

04.2.02.01 Смесь асфальтобетонная т 7,14 0,9996
ЗТ чел.-ч 14,4 2,016
ЗТм чел.-ч 0,07 0,0098
Итого по расценке OZZ,OU I о
ФОТ 18,84

МДС81-33.2004 Прил.4 п.21 HP Автомобильные дороги % 142 142 26,75

Письмо №АП-5536/06 от СП Автомобильные дороги % 95 0,85 80,75 15,21
18.11.04 Прил.1 п.21

Я7 11UvdV IIU ПиОПЦГ1Г1 | ■________________________________________________________

133 ФССЦ-04.2.01.01-0056 Смеси асфальтобетонные плотные тип Д марка II т 0,9996 479,83 479,64

134 ФЕР27-07-001-02 На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия 100 м2 0,14
добавлять к расценке 27-07-001-01
Объем=14/100

П3=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; Т3=4; ТЗМ=4)
1 ОТ 21,55 4 12,07
2 ЭМ 8,40 4 4,70 |

04.2.02.01 Смесь асфальтобетонная т 1,21 4 0,6776
ЗТ чел.-ч 2,32 4 1,2992
Итого по расценке 29,95 16,77
ФОТ 12,07

МДС81-33.2004 Прил.4 п.21 HP Автомобильные дороги % 142 142 17,14

> Письмо №АП-5536/06 от СП Автомобильные дороги % 95 0,85 80,75 9,75
18.11.04 Прил.1 п.21

Всего по позиции 43,66 ।
135 ФССЦ-04.2.01.01-0056 Смеси асфальтобетонные плотные тип Д марка II т 0,6776 479,83 325,13 |

136 ФЕР27-04-001-01 Устройство подстилающих и выравнивающих 100 м3 0,028
слоев оснований: из песка
Объем=(14*0.2) /100

1 ОТ 115,49 3,23
2 ЭМ 3 262,79 91,36
3 в т.ч. ОТм 171,22 4,79
4 М 12,20 0,34

02.3.01.02 Песок для строительных работ природный м3 0 0
ЗТ чел.-ч 14,4 0,4032
ЗТм чел.-ч 13,88 0,38864
Итого по расценке 3 390,48 94,93
ФОТ 8,02



f МДС81-33.2004 Прил.4 n.21 HP Автомобильные дороги %

%

142 142

80,75

11,39

6,48

112,80

Письмо №АП-5536/06 от СП Автомобильные дороги 
18.11.04 Прил.1 п.21

Всего по позиции

95 0,85

137 ФССЦ-02.3.01.02-0016 Песок природный для строительных: работ
средний с крупностью зерен размером свыше 5 
мм-до 5% по массе

м3 3,08 55,26 170,20

Объем=14*0,2*1,1
138 ФЕР27-07-002-01 Устройство оснований толщиной 12 см под 100 м2 0,14

тротуары из кирпичного или известнякового 
щебня
Объем=14/100

1 ОТ 205,58 28,78 |
2 ЭМ 449,69 62,96
3 в т.ч. ОТм 32,10 4,49

_______ 4 М___________________________________________ 4^8“ 0,68
02.2.05.04 Щебень известняковый или кирпичный м3 17,4 2,436

ЗТ чел.-ч 24,3 3,402
ЗТм
Итого по расценке

чел.-ч 2,92 0,4088
660,15 92,42

ФОТ 33,27
МДС81-33.2004 Прил.4 п.21 HP Автомобильные дороги % 142 142 47,24

Письмо №АП-5536/06 от СП Автомобильные дороги % 95 0,85 80,75 26,87 1

18.11.04 Прил.1 п.21
Всего по позиции 166,53

139 ФССЦ-02.2.05.04-1772 Щебень М 600, фракция 20-40 мм, группа 2 м3 2,436 114,13 278,02
140 ФЕР27-07-002-02 На каждый 1 см изменения толщины оснований 100 м2 -0,14

добавлять или исключать к расценке 27-07-002- 
01
Объем=-14 /100
П3=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; Т3=2; ТЗМ=2)

1 ОТ 4,57 2 -1,28
2 ЭМ 9,00 2 -2,52
3 в т.ч. ОТм 1,01 2 -0,28

02.2.05.04 Щебень известняковый или кирпичный м3 1,5 2 -0,42
ЗТ чел.-ч 0,54 2 -0,1512
ЗТм
Итого по расценке

чел.-ч 0,1 2 -0,028
13,57 -3,80

ФОТ -1,56
МДС81-33.2004 Прил.4 п.21 HP Автомобильные дороги % 142 142 -2,22

Письмо №АП-5536/06 от СП Автомобильные дороги % 95 0,85 80,75 -1,26
18.11.04 Прил.1 п.21

Всего по позиции -7,28
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141 ФССЦ-02.2.05.04-1772 Щебень М 600, фракция 20-40 мм, группа 2 м3 -0,42 114,13 -47,93
Итоги по разделу 5 Демонтажные работы :

1 Строительные работы 4 820,01
В том числе:

оплата труда 1 286,30
эксплуатация машин и механизмов 293,85
материалы 1 224,48
накладные расходы 1 157,45

_____________________________________________сметная прибыль 857,93
1 Монтажные работы 593,40

В том числе:
оплата труда 247,25
накладные расходы 197,80
сметная прибыль 148,35

Итого ФОТ (справочно) 1 551,18
Итого накладные расходы (справочно) 1 355,25
Итого сметная прибыль (справочно) 1 006,28

Итого по разделу 5 Демонтажные работы 5 413,41
Итоги по смете:

1 Строительные работы 18 312,50 7,66 140 274
В том числе:

оплата труда 2 253,54
эксплуатация машин и механизмов 861,75
материалы 11 677,31
накладные расходы 2 007,68
сметная прибыль 1 512,22

1 Монтажные работы 452 719,60 7,66 3 467 832
В том числе:

оплата труда 31 888,08
эксплуатация машин и механизмов 2 074,49
материалы 369 899,16
накладные расходы 28 580,13
сметная прибыль 20 277,74

Оборудование 327 055,49 1 478 291
2 Оборудование 222 946,51 4,52 1 007 718
2 Инженерное оборудование 104 108,98 4,52 470 573

Итого ФОТ (справочно) 34 517,34
Итого накладные расходы (справочно) 30 587,81
Итого сметная прибыль (справочно) 21 789,96

ВСЕГО по смете 798 087,59 5 086 397,00

Составил: инженер-сметчик Смирнова С.В.
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Утверждаю :
Директор Автономное учреждение "центр спортивной 
подготов7^' ’̂^®н11'’А. Игнатьева Министерства физической 
культе^^^|^&!ф1'^№ашской Республики

Фомин A.A

Капитальный ремонт системы СКУД, установленной в здании Ледового дворца «Чебоксары АреМ^^^^ЛоженНогфпо адресу:г. Чебоксары, ул. Чапаева, дом 19

Ведомость объёмов работ

№ пп № 
в ЛСР Наименование работ Ед. 

изм. Кол-во Ссылки на 
чертежи

Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов

1 2 3 4 5 6 7
Раздел 1. Охранная сигнализация

1 1 Приборы ПС приемно-контрольные, 
пусковые, концентратор: блок базовый на 
10 лучей

шт 1

2 Пульт контроля и управления охранно-пожарный, 
марка "С2000"М-1шт

3 Пакет программного обеспечения для аппаратно- 
программного комплекса ИСО "Орио АРМ Орион
Про -1шт

4 Пакет программного обеспечения для аппаратно- 
программного комплекса ИСО "Орио ПО ПО 
«Модуль управления ИСО Орион -1шт

2 5 Аппарат настольный, масса: до 0,015 т шт 1

6 персональный компьютер операционная система - 
Microsoft Windows XP/Windows 2003 
ServerA/ista/Windows 7/Windows 2008 
Server/Windows 8/Windows 8.1/Windows 2012 
ServPentium IV 3.0, 4 Гб RAM-1 шт

7 Программное обеспечение ПО PERCo-S-20 -1шт
8 Модуль PERCO-SM18 -1шт

3 9 Шкаф или панель коммутации связи и 
сигнализации на стене или в нише, 
количество пар: до 20

шт 30 (Источник питания ШПС-12 12В исп 02 )-30шт
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4 11 Съемные и выдвижные блоки (модули, 
ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг

шт 60 Аккумуляторная батарея «Delta» ОТМ1207-60шт

5 13 Устройство ультразвуковое,: 
преобразователь (излучатель или 
приемник)

шт 5 Преобразователь интерфейса USB/RS-485 с 
гальванической развязкой-5шт

6 15 Приборы ПС приемно-контрольные, 
пусковые, концентратор: блок базовый на 
10 лучей

шт 90 Контроллер доступа, марка "С2000-2" исп. 01-90шт

7 17 Устройства промежуточные на количество 
лучей: 5

шт 184 Считыватель бесконтактный Proximity MATRIX-II ЕН 
для карт ЕМ-Marine и НЮ-184шт

8 19 Извещатель ПС автоматический: тепловой 
электро-контактный, магнитоконтактный в 
нормальном исполнении

шт 102 Извещатель охранный контактный: ИО-102-20 (А2П/ 
Б2П) поверхностный-102шт

9 21 Аппарат (кнопка, ключ управления, замок 
электромагнитной блокировки, звуковой 
сигнал, сигнальная лампа) управления и 
сигнализации, количество подключаемых 
концов до 2

шт 122 102+20

22 Кнопка выход SLINEX DR-02-20lut

22 Замок электромеханический нормально открытый, 
12В,накладной Promix-SM305.00 или врезной Promix- 
SM203.0-102шт

10 24 Установка дверного доводчика к 
металлическим дверям

шт 50 Доводчик дверной DS 73 ВС "Серия Premium", 
усилие закрывания ЕЫ2-5-50шт

11 26 Аппарат (кнопка, ключ управления, замок 
электромагнитной блокировки, звуковой 
сигнал, сигнальная лампа) управления и 
сигнализации, количество подключаемых 
концов: до 2

шт 102 Устройство разблакировки дверей (yPfl)ST-ER115 - 
102шт

12 28 Труба гофрированная ПВХ для защиты 
проводов и кабелей по установленным 
конструкциям, по стенам, колоннам, 
потолкам,основанию пола

м 6020 Трубы гибкие гофрированные легкие из 
самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, с зондом, 
диаметром: 20 мм-6120м

6000*1,02

30 Трубы из самозатухающего ПВХ гибкие 
гофрированные, легкие, с зондом, номинальный 
внутренний диаметр 50 мм-20,4м

20*1,02
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13 31 Затягивание провода в проложенные 

трубы и металлические рукава первого 
одножильного или многожильного в общей 
оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2

м 6020

14 32 Затягивание провода в проложенные 
трубы и металлические рукава каждого 
последующего одножильного или

м 1730

многожильного в общей оплетке, 
суммарное сечение: до 6 мм2

33 Кабель для систем пожарной сигнализации с
однопроволочными медными жилами, с изоляцией 
из огнестойкой кремнийорганической резины, 
скрученные совместно с полиимидной пленкой, в 
оболочке из ПВХ пластиката, не распространяющий 
горение, с низким дымо- и газовыделением, 
бронированный марки KCBKHr(A)-FRLS 2x2x1,78-

(1650*1,02)

1683м
34 Кабель сигнальный КСВВнг-LS 2x0,5-5610м (5500*1,02)

35 Кабель KCBBHr(A)-LSLTX 8x0,5-612м 600*1,02

36 Коробка коммутационная КС-5-200шт

Раздел 2. Домофон
15 37 Монтаж видеодомофона шт 1

38 Видеодомофон FE-70C4, цветной экран 7 дюймов, 
сенсорные кнопки,подключение 4-х вызывных 
панелей. Встроенный блок питания подключается к 
сети -220В -1 шт

39 Вызывная панель EF-311C-2lut

40 Замок эл механический Falcon EyE FE-L100 -2шт
41 Кнопка выход SLINEX DR-02 -2шт

16 42 Приборы ПС приемно-контрольные, 
пусковые, концентратор: блок базовый на 
10 лучей

шт 2 Контроллер доступа, марка "С2000-2" исп. 01-2шт

17 44 Извещатель ПС автоматический: тепловой 
электро-контактный, магнитоконтактный в 
нормальном исполнении

шт 2 Извещатель охранный контактный: ИО-102-20 (А2П/ 
Б2П) поверхностный-2шт

18 46 Аппарат (кнопка, ключ управления, замок 
электромагнитной блокировки, звуковой 
сигнал, сигнальная лампа) управления и 
сигнализации, количество подключаемых 
концов: до 2

шт 2 Устройство разблакировки дверей (yPfl)ST-ER115 - 
2 шт
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19 48 Труба гофрированная ПВХ для защиты 

проводов и кабелей по установленным 
конструкциям, по стенам, колоннам, 
потолкам,основанию пола

м 300 Трубы гибкие гофрированные легкие из 
самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, с зондом, 
диаметром: 20 мм-ЗОбм

20 50 Затягивание провода в проложенные 
трубы и металлические рукава первого 
одножильного или многожильного в общей 
оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2

м 300

21 51 Затягивание провода в проложенные 
трубы и металлические.рукава каждого

м 510

последующего одножильного или 
многожильного в общей оплетке, 
суммарное сечение: до 6 мм2

52 Кабель коаксиальный радиочастотный РК 75-4-11-
234,6м

(230*1,02)

53 Кабель КПСнг-HF 1x2x1 5-306м (300*1,02)

54 Кабель КПСнг-HF 2x2x1,5-102м (100*1,02)

55 Кабель КПСнг-HF 1х2х2,5)-183,6м (180*1,02)

56 Коробка коммутационная КС-5-2шт

Раздел 3. Шлагбаум
22 57 Монтаж автоматического дорожного 

шлагбаума для контроля проезда шириной 
до: 4 м

компл 1

58 Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 
(М200)-0,375мЗ

59 Шлагбаум PERCO-GS04 со стрелой прямоугольного 
сечения 4,3 м -1ком

60 Монтажная пластина PERCo-GM -1шт

61 Установочный швеллер PERCo-GM -1шт
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23 62 Установка металлических столбов высотой 

до 4 м: с погружением в бетонное 
основание

шт 2

63 Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5 
(М100)-0,1268мЗ

64 Стойка опорная с ловителем стрелы PERCo-GBSI - 
1 шт

65 Стойка для фотоэлемента PERCo-GDSI -1шт

24 66 Приборы приемно-контрольные шт 1
объектовые на: 2 луча

67 Фотоэлемент безопасности PERCo-GD-1llit

68 Пульт ДУ PERCO-H6/4 -1шт

25 69 Приборы ПС приемно-контрольные, 
пусковые, концентратор: блок базовый на 
10 лучей

шт 1

70 Устройство РУ PERCo-GCR -1шт
71 Брелок для РУ PERCo-GCR-1lht
72 Светодиодная лента для дополнительной подсветки 

стрелы PERCo-GBL -1 шт
26 73 Устройство ультразвуковое,: блок питания 

и контроля
шт 1 Блок питания БРП 24В-9-ТИ для платы шлагбаум- 

1шт

27 75 Приборы ПС приемно-контрольные, 
пусковые, концентратор: блок базовый на 
10 лучей

шт 1 Контроллер PERCO-CT/L04.2 -1шт

28 77 Устройство ультразвуковое,: блок питания 
и контроля

шт 1 Блок питания БИРП 12/10 для контроллера-1 шт

29 79 Устройства промежуточные на количество 
лучей: 5

шт 2 Считыватель PERCO-IR10 -2шт

30 81 Установка металлических столбов высотой 
до 4 м: с погружением в бетонное 
основание

шт 2

82 Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5 
(М100)-0,1268мЗ
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83 Стойка для считывателя PERCo-BH-ОЗ -2шт

31 84 Монтаж защитных ограждений 
оборудования

т 0,0125 Ограждение для стойки шлагбаума PERCo-GM -1 шт

32 86 Труба гофрированная ПВХ для защиты 
проводов и кабелей по установленным

м 300

конструкциям, по стенам, колоннам, 
потолкам, основанию пола

33 87____ Трубы гибкие гофрированные легкие из (50*1,02)
самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, с зондом, 
диаметром: 25 мм-51 м

34 88 Трубы гибкие гофрированные легкие из 
самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, с зондом,

(250*1,02)

диаметром: 20 мм-255м
35 89 Затягивание провода в проложенные 

трубы и металлические рукава первого 
одножильного или многожильного в общей 
оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2

м 300

90 Кабель КПСнг-HF 2x2x2,5-30,6м (30*1,02)
91 Кабель КПСнг-HF 1x2x2,5-459м (450*1,02)
92 Кабель КПСнг-HF 2x2x1,5-20,4м (20*1,02)
93 Кабель КПСнг-HF 1x2x1,5-20,4м (20*1,02)
94 Кабель КПСнг-HF 4x2x1,5-20,4м (20*1,02)
95 Кабель КВПЭфнг(С)-1_81_ТХ-5е 4x2x0,52-153м (150*1,02)

96 Коробка коммутационная КС-5-Зшт

36 97 Разработка траншей экскаватором 
«обратная лопата» с ковшом 
вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2

м3 39,52 37,5+5-2,98

37 98 Разработка грунта вручную в траншеях 
глубиной до 2 м без креплений с откосами, 
группа грунтов: 2

м3 2,98 42,5*0,07

38 99 Засыпка траншей и котлованов с 
перемещением грунта до 5 м 
бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), 
группа грунтов 1

м3 26 42,5-3-13,5

39 100 Засыпка вручную траншей, пазух
котлованов и ям, группа грунтов: 1

м3 2,975 (42,5*0,07)

40 101 Уплотнение грунта пневматическими 
трамбовками, группа грунтов: 1-2

м3 42,45

41 102 Устройство колодцев железобетонных 
сборных типовых, собранных на трассе, 
устанавливаемых: на пешеходной части 
ККС-3

шт 1 Колодец канализационной связи разветвительный 
ККСр-З-80-В, бетон В15 (М200), объем 0,45 м3, 
расход арматуры 35,07 кг-1 шт
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42 103 Устройство трубопроводов из 

полиэтиленовых труб: до 2 отверстий
канал.км 0,139

43 107 Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, 
блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг

м 139

44 105 Устройство постели при одном кабеле в 
траншее

м 139 Песок природный II класс, средний, круглые сита-
13,5мЗ

Раздел 4. Видеонаблюдение в зоне шлагбаума
45 108 Шкаф (пульт) управления навесной, 

высота, ширина и глубина: до 
1200x600x500 мм

шт 1 (Шкаф телекоммуникационный настенный 12U 
(600x65 ШРН 12.650.-1 шт —

46 110 Устройство цифровой регистрации устройств 
0

1 видеорегистратор TRASSIR DuoStation AF 32-16Р- 
1шт

47 112 Съемные и выдвижные блоки (модули, 
ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг

шт 3 Seagate Surveillance ST8000VX0002, жесткий диск 
8Tb, HDD, SATA III, 3,5-3шт

48 114 Устройство ультразвуковое,: блок питания 
и контроля

шт 1 (источник бесперебойного питания , 1000VA , -230В 
АРС Smart-UPS 1000VA USB & 8епа)-1шт

49 116 Камеры видеонаблюдения на кронштейне шт 2

117 Сетевая уличная видеокамера, DS-1276ZJ Hikvision 
КронштейнН!ЫзюпН1Ы5Юп2Напряжение питания12 
VDC / РоЕ (802.3af)12 VDC / РоЕ (802.3af) -2шт

118 Удлинитель сегмента Ethernet 10/100Base-TX + РоЕ 
802.3af/a NRP-101PR/ NRP-101PR-2lut

119 Кронштейн DS-1276ZJ Hikvisin -2шт
50 120 Аппарат настольный, масса: до 0,015 т шт 1

121 LCD-монитор марки Pelco с диагональю 32" и 
разрешением (1920x1080 пикселей). Pelco 
PMCL500BL-1urr

122 (КВПЭфнг(С)-181ТХ-5е 4x2x0,52)-714м (700*1,02)
51 123 Труба гофрированная ПВХ для защиты 

проводов и кабелей по установленным 
конструкциям, по стенам, колоннам, 
потолкам, основанию пола

м 700

52 124 Затягивание провода в проложенные 
трубы и металлические рукава первого 
одножильного или многожильного в общей 
оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2

м 700
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125 Трубы гибкие гофрированные легкие из 
самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, с зондом, 
диаметром: 25 мм-153м

(150*1.02)

126 Трубы гибкие гофрированные легкие из 
самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, с зондом, 
диаметром: 20 мм-561 м

(550*1,02)

Раздел 5. Демонтажные работы
53 127 (Демонтаж)Монтаж автоматического 

дорожного шлагбаума для контроля 
проезда шириной до: 4 м

компл 1

54 128 Пробивка в кирпичных стенах отверстий 
круглых диаметром: до 25 мм при толщине 
стен до 25 см

шт 10

55 129 Демонтаж кабеля м 1500

56 130 ДемонтажИзвещатель шт 102

57 131 Разборка покрытий и оснований: 
асфальтобетонных с помощью молотков 
отбойных

м2 14

58 132 Устройство асфальтобетонных покрытий 
дорожек и тротуаров однослойных из 
литой мелкозернистой асфальтобетонной 
смеси толщиной 5 см

м2 14 Смеси асфальтобетонные плотные тип Д марка II- 
1,677т

59 136 Устройство подстилающих и 
выравнивающих слоев оснований: из песке

м3 2,8 Песок природный для строительных: работ средний 
с крупностью зерен размером свыше 5 мм-до 5% по 
массе-3,08мЗ

60 138 Устройство оснований толщиной 10 см под 
тротуары из кирпичного или 
известнякового щебня

м2 14 Щебень М 600, фракция 20-40 мм, группа 2-2,016мЗ

Составил:

Проверил:

/инженер-сметчик Смирнова С.В./

/ГИП Петров А.Г/
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