

Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

Главный врач ГАУЗ СО "Горноуральская РП"

Топычканов А.В.

" " 2020 г.

« » 2020 г.

CMETA No

на проектные (изыскательские) работы

Капитальный ремонт части здания поликлинического отделения №2 ГАУЗ СО «Горноуральская РП» (Здание, назначение: нежилое.Этажность:2.Кадастровый номер: 66:19:3101001:719) Россия, Свердловская область, Пригородный район, с. Николо-Павловское, ул. Николаева, д.1А

[illegible]

Итого по расчету: 473892,42 руб.

[illegible]

07. 07. 2021

Гранд-СМЕТА	2	3	4	5
2	Обследование систем инженерного обеспечения объекта строительным объемом 3324м3 площадь здания 696,3м2	СБЦП 81-201-25"Обмерные работы и обследования зданий и сооружений (2016)" Таблица 15.Выполнение работ по обследованию систем инженерного обеспечения зданий и сооружений п.1.1-обследование систем инженерного обеспечения здания п.1.1-обследование систем горячего водоснабжения-1,0тыс.рублей; п.2.1-обследование систем отопления -2,5тыс.рублей; п.3.1-обследование систем холодного водоснабжения и канализации 1,4тыс.рублей;п.8.1-обследование состояния электрических сетей и средств связи-0,6963*1,2 тыс.руб.; К1=0,5-количество видов работ=5 табл.16 (СБЦП25-15-2.5)	$((1000+2500+1400)+(0,6963*1200))*0,5*1,08$	3097,2

Раздел 2. ПСД

3	Здания лечебные общей площадью от 450 до 2000м2(отделение общей площадью 696,3м2)	СБЦП "Нормативы подготовки технической документации для капитального ремонта зданий и сооружений"СБЦПкр-2-2-А,Б табл.12 (2012)"	$(230+0,12*696,3)*0,6*0,421*0,8*1,08$	68432,47
	ремонт и усиление отмостки-10% от 4,9%=0,0049	$a=230,00$ тыс.руб.		
	ремонт и усилен. крылец-2,0%	$b=0,12$		
	ремонт кровли	$K_{общ}=0,421$ -состав проекта(таблица №12)		
	ремонт фасада-4,0%	Стадийность проектирования $K=0,6$; $K_p=1,08$ -районный коэффициент		
	ремонт(замена)окон-5,0%	$K_{док}=0,8$ -использование имеющейся документации		
	ремонт(замена)дверей-3,5%	$X_{зад}=696,3м2$		
	ремонт стен и потолков-2,1%	$X_{мин}=450м2$		
	ремонт полов-4,0%	$K=0,6$ -капитальный ремонт		
	ремонт систем отопления и вентиляции-6,0%			
	ремонт систем водоснабжения и канализации-6,0%			
	ремонт систем энергообеспечения-4,0%			
	ремонт систем связи,сигнализации и других систем слабых токов,АПС и СОП,СКУД,ВН,СКС -60% от 5%=3,0%			
	сметная документация-5%	$5%*40,09\%=2,01\%$		

07.07.2021

