

СОГЛАСОВАНО:

_____ 2024 года

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации

МАУК "НДТ", г. Нижний Тагил, пр. Ленина, д.33
(наименование стройки)

Чердачные помещения. МАУК "НДТ", г. Нижний Тагил, пр. Ленина, д.33
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 24-0025-00-06-70

Монтажные работы. Система пожарной сигнализации. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Чердачные помещения.
(наименование работ и затрат)

Составлен базисно-индексным методом
Основание Т-1.2214-ПС

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен

01.01.2001 г с индексацией в текущие цены на 4 квартал 2022 год Письмо Минстроя России от 27.11.2022 г. №63135-ИФ/09 (СМР), Письмо Минстроя России от 23.08.2022 г. №42220-АЛ/09 (ОБ) (01.01.2000)

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.

Приложение № 2



УТВЕРЖДАЮ:

Анисимов

_____ 2024 года

ГРАНД-Смета, версия 2023.2

Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр;
Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр;
Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр;
Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр

Приказ Минстроя России от 30 марта 2020 г. № 172/пр, Приказ Минстроя России от 01 июня 2020 г. № 294/пр, Приказ Минстроя России от 30 июня 2020 г. № 352/пр, Приказ Минстроя России от 20 октября 2020 г. № 636/пр, Приказ Минстроя России от 09 февраля 2021 г. № 51/пр, Приказ Минстроя России от 24 мая 2021 г. № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24 июня 2021 г. № 408/пр, Приказ Минстроя России от 14 октября 2021 г. № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20 декабря 2021 г. № 962/пр;
Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр;
Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр;
Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр

66. Свердловская область

Сметная стоимость	963,42	(79,76) тыс.руб.
в том числе:		
строительных работ	5,75	(0,4) тыс.руб.
монтажных работ	599,26	(30,23) тыс.руб.
оборудования	197,84	(35,84) тыс.руб.
прочих затрат	0,00	(0) тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	183,84	(5,01) тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	533,59	чел.час.
Нормативные затраты труда машинистов	3,65	чел.час.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Монтажные работы											
1	ФЕРм10-08-001-06	Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор: блок базовый на 10 лучей	шт	1	1	1					
		Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
		1 ОТ					48,29	1,35	65,19	36,71	2 393,12
		4 М					6,34		6,34		
		ЗТ	чел.-ч	4,8	1,35	6,48					
		Итого по расценке					54,63		71,53		
		ФОТ							65,19		2 393,12
		Пр/812-051.1-1 НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90			58,67		2 153,81
		Пр/774-051.1 СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46			29,99		1 100,84
		Всего по позиции							160,19		
2	ТЦ_61.2.06.01_66_504007040	С2000М исп.02 Пульт контроля и управления	шт.	1	1	1	9 262,07		1 677,91	5,52	9 262,07
О	5_12.02.2024_01	(Инженерное оборудование)									
		Всего по позиции							1 677,91		9 262,07
3	ФЕРм10-08-001-13	Устройства промежуточные на количество лучей: 1	шт	1	1	1					
		Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
		1 ОТ					12,25	1,35	16,54	36,71	607,18
		4 М					3,44		3,44		
		ЗТ	чел.-ч	1,2	1,35	1,62					
		Итого по расценке					15,69		19,98		
		ФОТ							16,54		607,18
		Пр/812-051.1-1 НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90			14,89		546,46
		Пр/774-051.1 СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46			7,61		279,30
		Всего по позиции							42,48		
4	ТЦ_61.2.07.02_66_504007040	С-2000-БКИ в 3.00 Блок контроля и индикации - для отображения состояния и управления 60 разделами в составе интегрированной системы безопасности «Орион»	шт.	1	1	1	6 469,82		1 172,07	5,52	6 469,82
О	5_12.02.2024_01	(Инженерное оборудование)									
		Всего по позиции							1 172,07		6 469,82
5	ФЕРм10-08-001-13	Устройства промежуточные на количество лучей: 1	шт	1	1	1					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
		1 ОТ					12,25	1,35	16,54	36,71	607,18
		4 М					3,44		3,44		
		ЗТ	чел.-ч	1,2	1,35	1,62					
		Итого по расценке					15,69		19,98		
		ФОТ							16,54		607,18
		Пр/812-051.1-1 НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90			14,89		546,46
		Пр/774-051.1 СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46			7,61		279,30
		Всего по позиции							42,48		
6	ТЦ_61.2.07.04_66_504007040	C2000-КДП-2И исп.01 Контроль двухпроводной линии до 127 извещателей (Инженерное оборудование)	шт.	1	1	1	4 222,27		764,90	5,52	4 222,27
О	5_12.02.2024_01	Всего по позиции							764,90		4 222,27
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
		1 ОТ					12,25	1,35	16,54	36,71	607,18
		4 М					3,44		3,44		
		ЗТ	чел.-ч	1,2	1,35	1,62					
		Итого по расценке					15,69		19,98		
		ФОТ							16,54		607,18
		Пр/812-051.1-1 НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90			14,89		546,46
		Пр/774-051.1 СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46			7,61		279,30
		Всего по позиции							42,48		
8	ФССЦ-61.2.07.02-0079	Блок сигнально-пусковой (релейный блок), тип C2000-СП1 (Инженерное оборудование)	шт	1	1	1	153,02		153,02		
О		Всего по позиции							153,02		
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
		1 ОТ					12,25	1,35	16,54	36,71	607,18
		4 М					3,44		3,44		
		ЗТ	чел.-ч	1,2	1,35	1,62					
		Итого по расценке					15,69		19,98		
		ФОТ							16,54		607,18
		Пр/812-051.1-1 НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90			14,89		546,46
		Пр/774-051.1 СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46			7,61		279,30
		Всего по позиции							42,48		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10 О	ТЦ_61.2.07.03_66_504007040 5_12.02.2024_01	C2000-Ethernet Преобразователь интерфейса RS-232/RS-485 в Ethernet (Инженерное оборудование) Всего по позиции	шт.	1	1	1	2 972,28		538,46	5,52	2 972,28
11	ФЕРм10-08-002-01	Извещатель ПС автоматический: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении Объем=4-1 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 1 ОТ 4 М ЗТ Итого по расценке ФОТ Пр/812-051.1-1 НР Прокладка и монтаж сетей связи Пр/774-051.1 СП Прокладка и монтаж сетей связи Всего по позиции	шт	3	1	3					
							8,08	1,35	32,72	36,71	1 201,15
							1,28		3,84		
			чел.-ч	0,84	1,35	3,402					
							9,36		36,56		
									32,72		1 201,15
			%	90		90			29,45		1 081,04
			%	46		46			15,05		552,53
									81,06		
12 О	ФССЦ-61.2.07.02-0051	Блоки разветвительно-изолирующие типа БРИЗ, для участка двухпроводной линии с коротким замыканием, размер не более 56х38х20 мм (Инженерное оборудование) Объем=4-1 Всего по позиции	шт	3	1	3	68,82		206,46		
13	ФЕРм10-08-002-01	Извещатель ПС автоматический: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении Объем=16-2 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 1 ОТ 4 М ЗТ Итого по расценке ФОТ Пр/812-051.1-1 НР Прокладка и монтаж сетей связи Пр/774-051.1 СП Прокладка и монтаж сетей связи Всего по позиции	шт	14	1	14					
							8,08	1,35	152,71	36,71	5 605,98
							1,28		17,92		
			чел.-ч	0,84	1,35	15,876					
							9,36		170,63		
									152,71		5 605,98
			%	90		90			137,44		5 045,38
			%	46		46			70,25		2 578,75
									378,32		
14 О	ТЦ_62.1.05.01_66_504007040 5_12.02.2024_01	Бриз исп.03 Блок разветвительно-изолирующий, встраиваемый в розетку адресных извещателей (Инженерное оборудование) Объем=16-2 Всего по позиции	шт.	14	1	14	499,29		1 266,32	5,52	6 990,06
									1 266,32		6 990,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	ФЕРм10-08-002-02	Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотозлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении Объем=40-4 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35	шт	36	1	36					
		1 ОТ					16,16	1,35	785,38	36,71	28 831,30
		4 М					3,08		110,88		
		ЗТ	чел.-ч	1,68	1,35	81,648					
		Итого по расценке					19,24		896,26		
		ФОТ							785,38		28 831,30
	Пр/812-051.1-1	НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90			706,84		25 948,17
	Пр/774-051.1	СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46			361,27		13 262,40
		Всего по позиции							1 964,37		
16	ТЦ_61.2.02.01_66_504007040	ДИП-34А-03 Дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый извещатель до 127 адресов (Инженерное оборудование) Объем=40-4	шт.	36	1	36	1 061,72		6 924,26	5,52	38 221,92
О	5_12.02.2024_01	Всего по позиции							6 924,26		38 221,92
17	ФЕРм08-01-081-01	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 2 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35	шт	10	1	10					
		1 ОТ					9,91	1,35	133,79	36,71	4 911,43
		2 ЭМ					5,43	1,35	73,31		
		3 в т.ч. ОТм					0,76	1,35	10,26	36,71	376,64
		4 М					0,74		7,40		
		ЗТ	чел.-ч	1,03	1,35	13,905					
		ЗТм	чел.-ч	0,06	1,35	0,81					
		Итого по расценке					16,08		214,50		
		ФОТ							144,05		5 288,07
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			139,73		5 129,43
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			73,47		2 696,92
		Всего по позиции							427,70		
18	ТЦ_61.2.02.03_66_504007040	ИПР-513-ЗАМ исп.01 Извещатель пожарный ручной адресный со встроенным разделительно-изолирующим блоком (Инженерное оборудование) Объем=11-1	шт.	10	1	10	795,69		1 441,47	5,52	7 956,90
О	5_12.02.2024_01	Всего по позиции							1 441,47		7 956,90

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	ФЕРм10-08-002-02	Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотозлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35	шт	6	1	6					
		1 ОТ					16,16	1,35	130,90	36,71	4 805,34
		4 М					3,08		18,48		
		ЗТ	чел.-ч	1,68	1,35	13,608					
		Итого по расценке					19,24		149,38		
		ФОТ							130,90		4 805,34
	Пр/812-051.1-1	НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90			117,81		4 324,81
	Пр/774-051.1	СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46			60,21		2 210,46
		Всего по позиции							327,40		
20	ТЦ_61.2.02.01_66_504007040 О 5_12.02.2024_01	С2000-ИПДЛ исп. 60, Извещатель пожарный линейный однопозиционный адресный (Инженерное оборудование) Объем=7-1	шт.	6	1	6	13 814,49		15 015,75	5,52	82 886,94
		Всего по позиции							15 015,75		82 886,94
21	ФЕРм10-08-001-13 С2000-СП1	Устройства промежуточные на количество лучей: 1 Объем=3-1 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35	шт	2	1	2					
		1 ОТ					12,25	1,35	33,08	36,71	1 214,37
		4 М					3,44		6,88		
		ЗТ	чел.-ч	1,2	1,35	3,24					
		Итого по расценке					15,69		39,96		
		ФОТ							33,08		1 214,37
	Пр/812-051.1-1	НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90			29,77		1 092,93
	Пр/774-051.1	СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46			15,22		558,61
		Всего по позиции							84,95		
22	ТЦ_61.2.07.02_66_504007040 О 5_12.02.2024_01	С2000-СП2 исп.03 Сигнально-пусковой блок адресный (Инженерное оборудование) Объем=3-1	шт.	2	1	2	2 347,37		850,50	5,52	4 694,74
		Всего по позиции							850,50		4 694,74
23	ФЕРм10-08-001-12	Устройства промежуточные на количество лучей: 5 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35	шт	1	1	1					
		1 ОТ					24,84	1,35	33,53	36,71	1 230,89
		4 М					4,36		4,36		
		ЗТ	чел.-ч	2,4	1,35	3,24					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по расценке					29,20		37,89		
		ФОТ							33,53		1 230,89
	Пр/812-051.1-1	НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90			30,18		1 107,80
	Пр/774-051.1	СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46			15,42		566,21
		Всего по позиции							83,49		
24	ТЦ_61.2.07.06_66_504007040	С-2000-АР2 исп.2 Адресный расширитель на два шлейфа	шт.	1	1	1	654,63		118,59	5,52	654,63
О	5_12.02.2024_01	(Инженерное оборудование)									
		Объем=2-1									
		Всего по позиции							118,59		654,63
25	ФЕРм10-04-101-07	Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении	шт	22	1	22					
		Объем=25-3									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
	1 ОТ						18,14	1,35	538,76	36,71	19 777,88
	4 М						12,63		277,86		
	ЗТ		чел.-ч	2	1,35	59,4					
		Итого по расценке					30,77		816,62		
		ФОТ							538,76		19 777,88
	Пр/812-051.2-1	НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	95		95			511,82		18 788,99
	Пр/774-051.2	СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	53		53			285,54		10 482,28
		Всего по позиции							1 613,98		
26	ТЦ_61.2.04.06_66_504007040	Марс-243П Оповещатель звуковой	шт.	22	1	22	218,52		870,91	5,52	4 807,44
О	5_12.02.2024_01	(Технологическое оборудование)									
		Объем=25-3									
		Всего по позиции							870,91		4 807,44
27	ФЕРм08-03-593-10	Световые настенные указатели	100 шт	0,12	1	0,12					
		Объем=(14-2) / 100									
	ОП п.1.8.3	При производстве работ на высоте свыше расстояний, указанных в общих положениях к разделам сборника: при высоте св. 2 до 8 м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
	1 ОТ						779,32	1,4175	132,56	36,71	4 866,28
	2 ЭМ						36,22	1,35	5,87		
	3 в т.ч. ОТм						5,02	1,35	0,81	36,71	29,74
	4 М						520,40		62,45		
	ЗТ		чел.-ч	78,56	1,4175	13,363056					
	ЗТм		чел.-ч	0,4	1,35	0,0648					
		Итого по расценке					1 335,94		200,88		
		ФОТ							133,37		4 896,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			129,37		4 749,14
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			68,02		2 496,97
		Всего по позиции							398,27		
28	ТЦ_61.2.04.07_66_780452695	Топаз-24 "Выход" Оповещатель пожарный световой	шт.	12	1	12	241,24		524,43	5,52	2 894,88
О	0_12.02.2024_01	(Технологическое оборудование)									
		Всего по позиции							524,43		2 894,88
29	ФЕРм08-03-573-04	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм	шт	1	1	1					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
	1 ОТ						20,44	1,35	27,59	36,71	1 012,83
	2 ЭМ						33,47	1,35	45,18		
	3 в т.ч. ОТм						3,42	1,35	4,62	36,71	169,60
	4 М						2,94		2,94		
	ЗТ	чел.-ч		2,06	1,35	2,781					
	ЗТм	чел.-ч		0,31	1,35	0,4185					
	Итого по расценке						56,85		75,71		
	ФОТ								32,21		1 182,43
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			31,24		1 146,96
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			16,43		603,04
		Всего по позиции							123,38		
30	ТЦ_62.1.02.14_66_504007040	ШПС-24 исп.10 Шкаф пожарной сигнализации	шт	1	1	1	21 276,61		3 854,46	5,52	21 276,61
О	5_12.02.2024_01	(Инженерное оборудование)									
		Всего по позиции							3 854,46		21 276,61
31	ФЕРм08-03-575-01	Прибор или аппарат	шт	2	1	2					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
	1 ОТ						10,22	1,35	27,59	36,71	1 012,83
	4 М						0,38		0,76		
	ЗТ	чел.-ч		1,03	1,35	2,781					
	Итого по расценке						10,60		28,35		
	ФОТ								27,59		1 012,83
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			26,76		982,45
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			14,07		516,54
		Всего по позиции							69,18		
32	ФССЦ-62.4.01.01-0006	Батарея аккумуляторная, тип АКБ-17, 12В/ емкость 17 А/ч	шт	2	1	2	230,51		461,02		
О		(Инженерное оборудование)									
		Всего по позиции							461,02		
33	ФЕРм08-02-390-01	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм	100 м	0,7	1	0,7					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Объем=70 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
	1 ОТ						154,92	1,35	146,40	36,71	5 374,34
	2 ЭМ						0,31	1,35	0,29		
	3 в т.ч. ОТм						0,14	1,35	0,13	36,71	4,77
	4 М						51,53		36,07		
	ЗТ		чел.-ч	16,29	1,35	15,39405					
	ЗТм		чел.-ч	0,01	1,35	0,00945					
	Итого по расценке						206,76		182,76		
	ФОТ								146,53		5 379,11
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			142,13		5 217,74
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			74,73		2 743,35
	Всего по позиции								399,62		
34	ТЦ_21.1.08.01_66_504007040 5_12.02.2024_01	КК-19025016-084 Кабель-канал с двойным замком 25х16 (Материалы для монтажных работ)	м	70	1	70	24,13		206,74	8,17	1 689,10
	Всего по позиции								206,74		1 689,10
35	ФЕРм08-02-303-07	Трос продольно-несущий	км	0,43	1	0,43					
	ОП п.1.8.3	При производстве работ на высоте св. 2 до 8 м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
	1 ОТ						277,77	1,4175	169,31	36,71	6 215,37
	2 ЭМ						265,48	1,35	154,11		
	3 в т.ч. ОТм						27,37	1,35	15,89	36,71	583,32
	4 М						5,56		2,39		
	ЗТ		чел.-ч	29,9	1,4175	18,2247975					
	ЗТм		чел.-ч	2,07	1,35	1,201635					
	Итого по расценке						548,81		325,81		
	ФОТ								185,20		6 798,69
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			179,64		6 594,73
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			94,45		3 467,33
	Всего по позиции								599,90		
36	ТЦ_20.1.02.19_66_780452695 0_12.02.2024_01	Трос ст.оц. 3мм DIN-3055 (SWR) (Материалы для монтажных работ)	м	430	1	430	18,57		977,37	8,17	7 985,10
	Всего по позиции								977,37		7 985,10
37	ФЕРм08-02-409-09	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола Объем=800 / 100	100 м	8	1	8					
	ОП п.1.8.3	При производстве работ на высоте св. 2 до 8 м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35											
		1 ОТ					139,54	1,4175	1 582,38	36,71	58 089,17
		4 М					16,79		134,32		
		ЗТ	чел.-ч	15,2	1,4175	172,368					
		Итого по расценке					156,33		1 716,70		
		ФОТ							1 582,38		58 089,17
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			1 534,91		56 346,49
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			807,01		29 625,48
		Всего по позиции							4 058,62		
38	ТЦ_24.3.04.01_66_504007040 5_12.02.2024_01	ГФ-4100020-100 Труба гофрированная 20мм FRHF с зондом легкая (Материалы для монтажных работ)	м	800	1	800	37,12		3 634,76	8,17	29 696,00
		Всего по позиции							3 634,76		29 696,00
39	ФССЦ-23.8.03.02-0002	Клипса для крепежа гофротрубы, номинальный диаметр 20 мм (Материалы для монтажных работ)	10 шт	80	1	80	2,90		232,00		
		Всего по позиции							232,00		
40	ФЕРм08-02-407-01	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм Объем=60 / 100 Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35	100 м	0,6	1	0,6					
		1 ОТ					231,62	1,35	187,61	36,71	6 887,16
		2 ЭМ					110,45	1,35	89,46		
		3 в т.ч. ОТм					9,54	1,35	7,73	36,71	283,77
		4 М					262,94		157,76		
		ЗТ	чел.-ч	24,64	1,35	19,9584					
		ЗТм	чел.-ч	0,76	1,35	0,6156					
		Итого по расценке					605,01		434,83		
		ФОТ							195,34		7 170,93
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			189,48		6 955,80
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			99,62		3 657,17
		Всего по позиции							723,93		
41	ТЦ_23.3.06.02_66_780452695 0_12.02.2024_01	6008-25L3 Труба жесткая оцинкованная ø25x1,2x3000 мм (Материалы для монтажных работ)	м	60	1	60	619,70		4 551,04	8,17	37 182,00
		Всего по позиции							4 551,04		37 182,00
42	ТЦ_27.1.01.00_66_504007040 5_12.02.2024_01	H25DH6.5X5 Держатель оцинкованный двусторонний, д.25мм (Материалы для монтажных работ)	шт	120	1	120	15,20		223,26	8,17	1 824,00
		Всего по позиции							223,26		1 824,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
43	ФЕРм08-02-399-01	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 Объем=(70+70+70) / 100 ОП п.1.8.3 При производстве работ на высоте свыше расстояний, указанных в общих положениях к разделам сборника: при высоте св. 2 до 8 м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35	100 м	2,1	1	2,1						
	1 ОТ						26,51	1,4175		78,91	36,71	2 896,79
	2 ЭМ						1,81	1,35		5,13		
	3 в т.ч. ОТм						0,26	1,35		0,74	36,71	27,17
	4 М						10,27			21,57		
	ЗТ	чел.-ч	2,82	1,4175	8,394435							
	ЗТм	чел.-ч	0,02	1,35	0,0567							
	Итого по расценке						38,59			105,61		
	ФОТ									79,65		2 923,96
	Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					77,26		2 836,24
	Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					40,62		1 491,22
	Всего по позиции									223,49		
44	ФЕРм08-02-412-02	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 Объем=() / 100 ОП п.1.8.3 При производстве работ на высоте св. 2 до 8 м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35	100 м	8	1	8						
	1 ОТ						50,67	1,4175		574,60	36,71	21 093,57
	2 ЭМ						3,62	1,35		39,10		
	3 в т.ч. ОТм						0,50	1,35		5,40	36,71	198,23
	4 М						14,48			115,84		
	ЗТ	чел.-ч	5,39	1,4175	61,1226							
	ЗТм	чел.-ч	0,04	1,35	0,432							
	Итого по расценке						68,77			729,54		
	ФОТ									580,00		21 291,80
	Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					562,60		20 653,05
	Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					295,80		10 858,82
	Всего по позиции									1 587,94		
45	ФЕРм08-02-412-09	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 Объем=() / 100 ОП п.1.8.3 При производстве работ на высоте св. 2 до 8 м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05	100 м	1,4	1	1,4						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
		1 ОТ					17,20	1,4175	34,13	36,71	1 252,91
		2 ЭМ					1,81	1,35	3,42		
		3 в т.ч. ОТм					0,26	1,35	0,49	36,71	17,99
		4 М					8,31		11,63		
		ЗТ	чел.-ч	1,83	1,4175	3,631635					
		ЗТм	чел.-ч	0,02	1,35	0,0378					
		Итого по расценке					27,32		49,18		
		ФОТ							34,62		1 270,90
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			33,58		1 232,77
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			17,66		648,16
		Всего по позиции							100,42		
46	ФССЦ-21.1.08.01-0141	Кабели парной скрутки огнестойкие для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из кремнийорганической резины, оболочкой из безгалогенной полимерной композиции, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, марки КПСнг(A)-FRHF 1x2x0,5 (Материалы для монтажных работ) Объем=260 / 1000	1000 м	0,26	1	0,26	4 088,02		1 062,89		
		Всего по позиции							1 062,89		
47	ФССЦ-21.1.08.01-0143	Кабели парной скрутки огнестойкие для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из кремнийорганической резины, оболочкой из безгалогенной полимерной композиции, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, марки КПСнг(A)-FRHF 1x2x1,0 (Материалы для монтажных работ) Объем=790 / 1000	1000 м	0,79	1	0,79	6 292,96		4 971,44		
		Всего по позиции							4 971,44		
48	ТЦ_21.1.08.01_77_780452695 0_12.02.2024_01	КПСЭнг-FRHF 1x2x1,5 Кабель (Материалы для монтажных работ)	м	100	1	100	46,10		564,26	8,17	4 610,00
		Всего по позиции							564,26		4 610,00
49	ФЕРм08-02-472-10	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям Объем=10 / 100	100 м	0,1	1	0,1					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
		1 ОТ					302,30	1,35	40,81	36,71	1 498,14
		2 ЭМ					5,43	1,35	0,73		
		3 в т.ч. ОТм					0,76	1,35	0,10	36,71	3,67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4 М					185,57		18,56		
		ЗТ	чел.-ч	32,16	1,35	4,3416					
		ЗТм	чел.-ч	0,06	1,35	0,0081					
		Итого по расценке					493,30		60,10		
		ФОТ							40,91		1 501,81
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			39,68		1 456,76
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			20,86		765,92
		Всего по позиции							120,64		
50	ТЦ_21.1.08.01_77_780452695 0_12.02.2024_01	ППГнг(А)-FRHF 3х1,5 Кабель силовой огнестойкий	м	10	1	10	91,87		112,45	8,17	918,70
		(Материалы для монтажных работ)									
		Всего по позиции							112,45		918,70
51	ФЕР46-03-014-04 (сквозных)	Сверление вертикальных отверстий в железобетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: свыше 32 мм до 40 мм	100 отверстий	0,02	1	0,02					
		Объем=(2)/100									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
		1 ОТ					106,11	1,35	2,86	36,71	104,99
П,Н	01.7.17.09	Сверла, буры	шт	0		0					
		ЗТ	чел.-ч	12,44	1,35	0,33588					
		Итого по расценке					106,11		2,86		
		ФОТ							2,86		104,99
	Пр/812-040.1-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103			2,95		108,14
	Пр/774-040.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59			1,69		61,94
		Всего по позиции							7,50		
52	ФЕР46-03-014-46 (сквозных)	Сверление горизонтальных отверстий в железобетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром: свыше 20 мм до 25 мм	100 отверстий	0,3	1	0,3					
		Объем=(30)/100									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
		1 ОТ					75,66	1,35	30,64	36,71	1 124,79
П,Н	01.7.17.09	Сверла, буры	шт	0		0					
		ЗТ	чел.-ч	8,87	1,35	3,59235					
		Итого по расценке					75,66		30,64		
		ФОТ							30,64		1 124,79
	Пр/812-040.1-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103			31,56		1 158,53

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/774-040.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59			18,08		663,63
		Всего по позиции							80,28		
53	ФЕР46-03-014-59	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к расценке 46-03-014-46 Объем=(4)/100	100 отверстий	0,04	1	0,04					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЗМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35										
	П,Н	1 ОТ						3,24	1,35	0,17	36,71
	01.7.17.09	Сверла, буры	шт	0		0					6,24
		ЗТ	чел.-ч	0,38	1,35	0,02052					
		Итого по расценке					3,24		0,17		
		ФОТ							0,17		6,24
	Пр/812-040.1-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103			0,18		6,43
	Пр/774-040.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59			0,10		3,68
		Всего по позиции							0,45		
54	ФССЦ-01.7.17.09-1018	Бур с победитовым наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-тах, размеры 22х340 мм	шт	2	1	2	153,76		307,52		
		(Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов)									
		Всего по позиции							307,52		
55	ФССЦпг-03-02-02-003	Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: II класс груза до 3 км (Дополнительная перевозка грузов автотранспортом (Автомобили бортовые))	1 т груза	0	1	0	13,78			8,17	
		Всего по позиции							0,00		0,00
58	ФССЦпг-03-02-02-005	Перевозка грузов II класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 5 км (Дополнительная перевозка грузов автотранспортом (Автомобили бортовые))	1 т груза	0	1	0	17,22				
		Всего по позиции							0,00		
56	ФССЦпг-03-02-02-030	Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: II класс груза до 30 км (Дополнительная перевозка грузов автотранспортом (Автомобили бортовые))	1 т груза	0	1	0	40,20			8,17	
		Всего по позиции							0,00		0,00
57	ФССЦпг-03-02-01-030	Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км (Дополнительная перевозка грузов автотранспортом (Автомобили бортовые))	1 т груза	0	1	0	34,17			8,17	
		Всего по позиции							0,00		0,00
	Итого по смете:										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого прямые затраты (справочно)							23 300,12		335 975,25
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							5 007,78		183 835,59
		Эксплуатация машин							416,60		6 094,86
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							46,17		1 694,90
		Материалы							17 875,74		146 044,80
		Строительные работы							395,75		5 750,81
		в том числе:									
		оплата труда							33,67		1 236,02
1		материалы							307,52	8,17	2 512,44
		накладные расходы							34,69		1 273,10
		сметная прибыль							19,87		729,25
		Монтажные работы							30 232,98		599 257,32
		в том числе:									
		оплата труда							4 974,11		182 599,57
1		эксплуатация машин и механизмов							416,60	14,63	6 094,86
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							46,17		1 694,90
1		материалы							17 568,22	8,17	143 532,36
		накладные расходы							4 767,92		175 030,33
		сметная прибыль							2 506,13		92 000,20
		Оборудование							35 840,53		197 839,73
2		Инженерное оборудование							34 445,19	5,52	190 137,45
2		Технологическое оборудование							1 395,34	5,52	7 702,28
		Итого							66 469,26		802 847,86
		Итого ФОТ (справочно)							5 053,95		185 530,49
		Итого накладные расходы (справочно)							4 802,61		176 303,43
		Итого сметная прибыль (справочно)							2 526,00		92 729,45
		НДС 20%							13 293,85		160 569,57
		ВСЕГО по смете							79 763,11		963 417,43
		в том числе:									
		материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН							10 269,88		83 904,90
		оборудование, отсутствующее в ФРСН							35 020,03		193 310,56

Составил:

(Инженер-сметчик ООО "СИН" Лоптева Н.П.)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

ПРАВЛЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАКУПОК
РАСЧЕТКИ, НАЧИСЛЕНИЯ И ОЦЕНКИ
ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ
12.03.2021 КОСТЫЛЕВА И.З.
Костылева И.З.

* Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.