

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.

Заказчик ГАПОУ "Бугурусланский нефтяной колледж"
(наименование организации)

"Утвержден" " ____ " _____ 2024г

Сводный сметный расчет сметной стоимостью 2 225,09 тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА №

Капитальный ремонт системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре в здании
ГАПОУ «БНК» г. Бугуруслана Оренбургской области, расположенном по адресу: Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Челюскина,41 (литеры Е1, Е2)
(наименование стройки)

Составлен(а) в базисном (текущем) уровне цен (I квартал 2024 года)

№ п/п	Обоснование	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				
			Строительных (ремонтно- строительных, ремонтно-реставрационных) работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта							
1	ЛС-02-01-01	Автоматическая система пожарной сигнализации и системы оповещения людей	78,89	1 512,12	226,88		1 817,89
	Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта"		78,89	1 512,12	226,88		1 817,89
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
	Итого по Главам 1-7		78,89	1 512,12	226,88		1 817,89
Глава 8. Временные здания и сооружения							
	Итого по Главам 1-8		78,89	1 512,12	226,88		1 817,89
Глава 9. Прочие работы и затраты							
	Итого по Главам 1-9		78,89	1 512,12	226,88		1 817,89
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы							
	Итого по Главам 1-12		78,89	1 512,12	226,88		1 817,89

1	2	3	4	5	6	7	8
Непредвиденные затраты							
2	Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179	Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства непроизводственного назначения - 2%	1,58	30,24	4,54		36,36
	Итого "Непредвиденные затраты"		1,58	30,24	4,54		36,36
	Итого с учетом "Непредвиденные затраты"		80,47	1 542,36	231,42		1 854,25
Налоги и обязательные платежи							
3	№ 303-ФЗ от 3.08.2018	НДС - 20%	16,09	308,47	46,28		370,84
	Итого "Налоги и обязательные платежи"		16,09	308,47	46,28		370,84
	Итого по сводному расчету		96,56	1 850,83	277,70		2 225,09
	в том числе:						
	ОТ						450,97
	ЭМ						2,86
	ОТм						1,01
	М						478,64
	НР						430,73
	СП						226,80
	оборудование						277,70

Руководитель проектной организации

(Д.В.Фомин)

[подпись (инициалы, фамилия)]

Главный инженер проекта

(Д.Е.Савачаев)

[подпись (инициалы, фамилия)]

[подпись (инициалы, фамилия)]

Заказчик

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат 00a518c3d592df16e04d4ded91a1b5dd77

Владелец **Андреева Маргарита Александровна**

Действителен с 27.04.2024 11:47

по 21.07.2025 11:47

Дата подписи 18.07.2024 15:14