



Приложение № 6
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Министром РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.

Сводный сметный расчет сметной стоимостью 1 161,38 тыс. руб.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № 1

Капитальный ремонт потолка и сцены актового зала учебного корпуса №1 Государственного автономного профессионального образовательного учреждения «Клинцовский индустриально-педагогический колледж», расположенного по адресу: Брянская область, г. Клинцы, ул. Октябрьская, д. 66

(наименование стройки)

Составлен(а) в базисном (текущем) уровне цен 1 квартал 2024 года

№ п/п	Обоснование	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				
			Строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта							
3	02-01-01	Общестроительные работы	831,78	102,94	14,12		948,84
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта"	831,78	102,94	14,12		948,84
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
		Итого по Главам 1-7	831,78	102,94	14,12		948,84
Глава 8. Временные здания и сооружения							
		Итого по Главам 1-8	831,78	102,94	14,12		948,84
Глава 9. Прочие работы и затраты							
		Итого по Главам 1-9	831,78	102,94	14,12		948,84
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы							
		Итого по Главам 1-12	831,78	102,94	14,12		948,84
Непредвиденные затраты							

1	2	3	4	5	6	7	8
1	Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п. 179	Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства непроизводственного назначения - 2%	16,64	2,06	0,28		18,98
		Итого "Непредвиденные затраты"	16,64	2,06	0,28		18,98
		Итого с учетом "Непредвиденные затраты"	848,42	105,00	14,40		967,82
Налоги и обязательные платежи							
2	№ 303-ФЗ от 3.08.2018	НДС - 20%	169,68	21,00	2,88		193,56
		Итого "Налоги и обязательные платежи"	169,68	21,00	2,88		193,56
		Итого по сводному расчету	1 018,40	126,00	17,28		1 161,38

Составил



Брянск (инициалы, фамилия)]

ИП Горлов А.Н.